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ANUNT ACHIZITIE

In conformitate cu prevederile art. 2 alin. 2 si art. 7 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 16, art. 17 din HG nr. 395/2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului
de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu

modificarile si completarile ulterioare,

COMUNA CRICAU, in calitate de autoritate contractanta, are onoarea de a va invita sa depuneti
oferta pentru atribuirea contractului de servicii de proiectare si executie lucrari pentru
obiectivul de investitie “Statii de reincarcare pentru vehicule electrice in Comuna Cricau,
judetul Alba”, Coduri CPV: 71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de
lucrari publice (Rev.2); 71356200-0 Servicii de asistenta tehnica (Rev.2), 71328000-3 Servicii de
verificare a proiectelor de structuri portante (Rev.2), 31681500-8 Aparate de reincarcare (Rev.2),
48000000-8 Pachete software si sisteme informatice (Rev.2), 45310000-3 Lucrari de instalatii
electrice (Rev.2).

1. Obiectul achizitiei: achizitia publica de servicii de proiectare si executie lucrari pentru
obiectivul de investitie “Statii de reincarcare pentru vehicule electrice in Comuna Cricau,
judetul Alba”. Tipul contractului ales este de ,Jlucrari” in conformitate cu SECTIUNEA 2:
Definitii art. 3 din Legea 98/2016. Descrierea lucrarilor se regaseste in caietul de sarcini, anexa la

prezentul anunt.
2. Valoarea estimata a achizitiei: 155.561,93 lei fara TVA.

Estimarea valorii contractului s-a realizat avand in vedere devizul general al proiectului, aprobat
prin HCL nr. 4/27.01.2022, astfel:
o servicii de proiectare pentru obiectivul de investitie ““ Statii de reincarcare pentru vehicule
electrice in Comuna Cricau, judetul Alba”, in valoare de 1.654,93 lei fara TVA, din care:
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- Cap. 3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/ acordurilor/
autorizatiilor: 719,54 lei fara TVA;

- Cap. 3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie:
359,77 lei fara TVA;

- Cap. 3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie: 359,76 lei fara TVA;

- Cap. 3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului: 215,86 lei fara TVA.

o executie lucrari pentru obiectivul de investitie “Statii de reincarcare pentru vehicule
electrice in Comuna Cricau, judetul Alba”, in valoare de 153.907 lei fara TVA, din care:

- cap. 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului — 0 lei fara TVA;

- cap. 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului — 10.000 lei fara

TVA,;

- cap. 4.1. Constructii si instalatii — 8.700 lei fara TVA;

- cap. 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale — 8.707 lei fara TVA;

- cap. 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj — 115.000

lei fara TVA;

- cap. 4.6 Active necorporale — 11.500 lei fara TVA;

- cap. 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier — 0 lei fara

TVA,;

- cap. 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste — 0 lei fara TVA.

3. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica: achizitie directa
prin publicarea unui anunt intr-o sectiune dedicati a web-site-ului propriu, procedura
prevazuta la art. 7 alin. 7 litera a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu

completarile si modificarile ulterioare.

4. Conditii contract:

Durata de executie a contractului este de 5 luni, din care:

- durata de prestare a serviciilor de elaborare proiect tehnic si detalii de executie: 1 luna;

- asistenta tehnica din partea proiectantului se acorda pe toata durata de executie a lucrarilor: 4

luni;

- durata de executie a lucrarilor: maxim 4 luni de la emiterea ordinului administrativ de incepere a
lucrarilor. Din termenul de executie a lucrdrilor, 1 luna va fi rezervata probelor si testelor in
vederea receptiei (pregatirea in vederea receptiei la terminarea lucrarilor) si va fi reprezentata

separat in cadrul graficelor.
Ofertele care nu se Incadreaza in limitele de timp stabilite, vor fi respinse ca fiind neconforme.

Perioada de garantie a lucrarilor: 60 luni de la receptia la terminarea lucrarilor pana la receptia

finala.

Garantia de participare: In temeiul art. 154 alin. 2 din Legea nr. 98/2016, autoritatea
contractanta nu solicita constituirea garantiei de participare.



Garantia de bunid executie: Cuantumul garantiei de bund executie este de 5% din pretul
contractului fara T.V.A.

Garantia de buna executie trebuie sa fie irevocabila si neconditionatd si se constituie in

conformitate cu prevederile art. 154 din Legea nr. 98/2016 actualizata, prin:

a)virament bancar;

b)instrumente de garantare emise in conditiile legii astfel:

(1) scrisori de garantie emise de institutii de credit bancare din Romania sau din alt stat;

(i1) scrisori de garantie emise de institutii financiare nebancare din Romania sau din alt stat pentru
achizitiile de lucrari a caror valoare estimata este mai micd sau egald cu 40.000.000 lei fara TVA
si respectiv pentru achizitiile de produse sau servicii a caror valoare estimata este mai mica sau
egald cu 7.000.000 lei fara TVA;

(ii1) asigurari de garantii emise:

— fie de societati de asigurare care detin autorizatii de functionare emise in Romania sau intr-un
alt stat membru al Uniunii Europene si/sau care sunt inscrise in registrele publicate pe site-ul
Autoritatii de Supraveghere Financiara, dupa caz;

— fie de societati de asigurare din state terte prin sucursale autorizate Tn Romania de catre
Autoritatea de Supraveghere Financiara;

c)depunerea la casierie a unor sume in numerar daca valoarea este mai mica de 5.000 lei;
d)retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, in cazul garantiei de buna
executie;

e)combinarea a doud sau mai multe dintre modalitatile de constituire prevazute la lit. a)-c), in

cazul garantiei de buna executie.

Garantia de buna executie se restituie in conformitate cu prevederile art. 154*2 din Legea nr.
98/2016 actualizata.

5. Sursa de finantare a contractului de lucrari ce urmeaza a fi atribuit: bugetul de stat AFM

si bugetul local.
6. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Departajarea ofertelor clasate pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire:

Dupa aplicarea criteriului de atribuire, in cazul in care doua sau mai multe oferte au obtinut
acelasi punctaj si se claseaza pe locul I, departajarea se va realiza, dupa cum urmeaza:

Cazul 1 — dintre ofertele clasate pe primul loc, oferte care au obtinut acelasi punctaj, in urma
aplicarii criteriului de atribuire, oferta desemnata castigatoare, va fi oferta cu cel mai mic pret
ofertat.

Cazul 2 — in cazul ofertelor clasate pe primul loc, oferte care au obtinut acelasi punctaj, in urma
aplicarii criteriului de atribuire si care au acelasi pret ofertat, departajarea se va face prin



reofertare in SEAP a pretului, respectiv prin reofertarea unui pret mai mic fata de pretul ofertat
initial.

7. Conditii de participare:

- Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de Inregistrare in conditiile
legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in
niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de
a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Se solicita ca firma sa fie autorizata de organele
competente pentru a presta serviciile si a executa lucrarile care fac obiectul prezentei achizitii.
Documentele justificative solicitate: certificat constatator emis de ONRC, atestat ANRE de
tipul Bp si C2A sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de

rezidenta, in termen de valabilitate la data depunerii ofertelor.

-Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la
art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea
cerintei: se va prezenta declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile

prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016, valabile la momentul prezentarii.

-Ofertantii / ofertantii asociati / tertii sustinatori / subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in
situatiile prevazute la art. 59 si 60 din Legea nr.98/2016. Modalitatea prin care poate fi
demonstratd indeplinirea cerintei: se va prezenta o declaratie privind evitarea conflictului de

interese.

- Ofertantul trebuie sa fi prestat servicii similare in ultimii 3 ani, calculati pana la data limita de
depunere a ofertelor, in valoare de cel putin 1.600,00 lei fara TVA, la nivelul a maxim doua
contracte. Prin servicii similare se intelege orice tip de servicii de proiectare in domeniul

instalatii electrice.

- Ofertantul trebuie sa fi executat lucrari similare in ultimii 5 ani, calculati pana la data limita de
depunere a ofertelor, in valoare de cel putin 150.000,00 lei fara TVA, la nivelul a maxim doua

contracte. Prin lucrari similare se inteleg lucrari in domeniul instalatii electrice.

Documente justificative care probeaza indeplinirea cerintelor privind experienta similara,

solicitate de autoritatea contractanta:

- proces verbal de predare primire servicii / alte documente contrasemnate de beneficiar/ procesul-
verbal de receptie finala / procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor / proces verbal pe
obiect intocmite in conditiile actelor normative care reglementeaza receptia lucrarilor, care sa
ateste faptul ca lucrarile au fost executate in conformitate cu normele legale in domeniu si ca au
fost duse la bun sfarsit si din care sa reiasa urmatoarele informatii: numarul si data contractului
invocat drept experientd similard, beneficiarul acestuia si datele sale de contact, obiectul
contractului, data si numarul documentului de receptie, precum si descrierea lucrarilor executate
din care sa reiasa cantitatile/lungimile executate si procentul lucrarilor executate (contractant

unic/asociat/subcontractant).



8. Prezentarea ofertei:
Oferta depusa va cuprinde:

- Documentele de calificare solicitate mai sus;
- Propunere financiara, conform Formularului de oferta.
- Propunere tehnica, conform cerintelor din caietul de sarcini anexat.

- Modelul de contract de lucrari insusit prin semnatura si stampila.
Limba de redactare a ofertei: romana.
Perioada de valabilitate a ofertei: 60 zile de la data transmiterii ofertei.
Pretul va fi exprimat in lei fara TVA.
Nu se accepta oferte alternative.

Ofertele se depun la sediul autoritatii contractante: Primaria Comunei Cricau, localitatea
Cricau, str. Axente Sever, nr. 58, judetul Alba sau pe adresa de email

cricauprimaria@yahoo.com.

Informatii suplimentare: documentatia poate fi descarcatd de pe site-ul www.comunacricau.ro,

sectiunea Achizitii publice.

Se anexeaza prezentului anunt, urmatoarele documente:

- caietul de sarcini nr. 2957 / 16.06.2025;

- studiul de fezabilitate aferent obiectivului investitional (nr. 1 /2022);

Data limita pentru depunerea ofertei: in termen de 5 zile lucratoare, de la data publicarii

anuntului pe site-ul autoritatii contractante, respectiv pana la data de 24.06.2025, ora 12.
Pentru orice alte detalii ne puteti contacta pe adresa de e-mail: cricauprimaria@yahoo.com

Atentie! Prezenta este o achizitie directa, deci reglementarile privind depunerea unei contestatii,
prevazute in Legea nr. 101/2016, nu se aplica. Contestatiile depuse in legatura cu prezenta
achizitie directa, intra sub incidenta Legii nr. 554/2004 (conform prevedeilor art. 3 alin. 1 lit. a)
din Legea nr. 101/2016).

Intocmit
Consultant in achizitii publice
Cozi Bogdan

Digitally signed by Bogdan COZI
Bogdan COZI Date: 2025.06.17 11:17:37 +03'00"
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CAIET DE SARCINI

1. OBIECTUL ACHIZITIEI:

Servicii de proiectare si executie lucrdri pentru obiectivul de investitie “Statii de reincarcare pentru
vehicule electrice in Comuna Cricau, judetul Alba”.

Obiectivul principal preconizat a fi indeplinit prin realizarea investitiei, asa cum este mentionat si Tn Ghidul
de finantare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea
infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare
pentru vehicule electrice.

2. DATE TEHNICE

2.1. Specificatii tehnice

Ofertantii au obligatia de a prezenta elementele propunerii tehnice, detaliate si complete, in corelatie cu
specificatiile tehnice minime solicitate de achizitor, astfel incat sa permita comisiei de evaluare, identificarea cu
usurinta a corespondentei acestora cu cele ofertate.

Ofertantii au obligatia de a prezenta propunerea tehnica in conformitate cu toate specificatiile tehnice
continute in caietul de sarcini si sa prezinte toate documentele prevazute prin acesta.

2.2. Cerinte cu privire la serviciile de proiectare
Serviciile de proiectare care se vor presta constau in:

- Intocmire documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor DTAC-
continut cadru HG 907/2016

Intocmire proiect tehnic (PTE/PTh)- continut cadru HG 907/2016

Intocmire detalii de executie (DDE)- continut cadru HG 907/2016

Verificare tehnica pentru toate specialitatile impuse de natura lucrarilor

Asistenta tehnica pe perioada executie lucrarilor din partea proiectantului.



Proiectul tehnic si detaliile de executie se vor elabora in conformitate cu Legea nr. 50/1991 privind
autorizarea executarii lucrarilor de constructii si cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu
modificarile si completarile ulterioare, respectiv conform Hotararea nr. 907 din 29 noiembrie 2016, si de celelalte
reglementari tehnice in vigoare la data predarii proiectului.

Proiectul tehnic va fi elaborat in mod clar si va asigura informatiile complete, astfel incat autoritatea
contractanta sa obtina date tehnice si economice complete privind viitoare lucrare care va raspunde cerintelor
sale tehnice, economice si tehnologice. De asemenea, proiectul tehnic va fi complet si suficient de clar, astfel
Tncat sa se poata elabora pe baza lui detaliile de executie in conformitate cu materialele si tehnologia de executie
propusa, dar cu respectarea stricta a prevederilor proiectului tehnic, farda sa fie necesara suplimentarea
cantitatilor de lucrari respective, si fara a se depasi costul lucrarii, stabilite Tn faza de oferta pentru executia
lucrarilor.

Propunerea tehnicd va contine descrieri a metodologiei de indeplinire a tuturor fazelor contractului,
conform urmatoarelor:

- Planul de lucru (metodologia de realizare a serviciilor de proiectare) pentru fiecare faza a contractului.
- Se va prezenta organigrama proiectului si alocarea responsabilitatilor.

Pentru partea de servicii de proiectare de instalatii electrice ofertantul va trebui sa detina atestat de tip Bp
si minim 2 ingineri proiectanti autorizati ANRE gr. llIA .

Caietele de sarcini pe specialitati: se vor intocmi caiete de sarcini speciale care se refera la lucrari specifice.

Vor fi folosite pentru executia lucrarii, receptii, teste, probe, verificari si puneri in functiune, urmarirea
comportarii in timp a constructiilor si continutul cartii tehnice a constructiei, furnizori de materiale, utilaje,
echipamente si confectii diverse.

Caietele de sarcini vor dezvolta in scris elementele tehnice mentionate in planse si prezinta informatii,
precizari si prescriptii complementare planselor. Aceste caiete de sarcini se elaboreaza de catre proiectant pe
baza planselor deja terminate si se organizeaza, in brosuri distincte, pe specialitati. Rolul si scopul Caietelor de
sarcini:

- descrierea scrisa a lucrarilor a caror executie va face obiect al achizitiei; Tn planse se face prezentarea lor
grafica, iar in breviarele de calcul se justifica dimensionarea elementelor constituente.

- plansele, breviarele de calcul si caietele de sarcini sunt complementare. Notele explicative inscrise in
planse vor fi scurte si cu caracter general, vizand in special explicitarea desenelor.

- nivelul de performanta al lucrarilor, descrierea solutiilor tehnice si tehnologice folosite, care sa asigure
exigentele de performanta calitative.

- detalierea aceste note si caracteristicile si calitatile materialelor folosite, testele si probele acestora,
descriu lucrarile care se executad, calitatea, modul de realizare, testele, verificarile si probele acestor lucrari,
ordinea de executie si de montaj si aspectul final.



- Tmpreuna cu plansele, vor fi astfel concepute incat pe baza lor sa se poatd determina cantitatile de lucrari,
costurile lucrarilor si utilajelor, forta de munca si dotarea necesara in vederea executiei lucrarilor.

- elaborarea acestora se face pe baza breviarelor de calcul si a planselor de catre ingineri specialisti, pentru
fiecare categorie de lucrare.

- forma de prezentare va fi ampla, clara, va contine si clarifica precizarile din planse, va defini calitatile
materialelor, cu trimitere la standarde, va defini calitatea executiei, normativele si prescriptiile tehnice n vigoare.

- stabilesc responsabilitatile pentru calitatile materialelor si ale lucrarilor si responsabilitatile pentru teste,
verificari si probe.

- orice neclaritate in executia lucrarilor trebuie sa isi gdseasca precizari in caietele de sarcini.

- nu vor fi restrictive.

- redactarea acestora va fi concisa, sistematizata si exprimarea se va face cu minimum de cuvinte.
- se va prevedea modul de urmarire a comportarii in timp a lucrarii.

- se vor prevedea masurile si actiunile de demontare, de demolare (inclusiv reintegrarea in mediul natural
al deseurilor), dupa expirarea perioadei de viata (post utilizarea).

Continutul caietelor de sarcini:

Dat fiind ca fiecare lucrare in constructii are un anumit specific, caietele de sarcini sunt elaborate pentru
fiecare lucrare, folosindu-se parti, sectiuni, capitole etc., elaborate anterior, verificate si adaptate la noile conditii
tehnice ale lucrarii si puse de acord cu prescriptiile tehnice in vigoare.

Astfel, continutul unui capitol de lucrari din caietul de sarcini va cuprinde: breviarele de calcul pentru
dimensionarea elementelor de constructii si de instalatii; nominalizarea planselor care guverneaza lucrarea;
proprietatile fizice, chimice, de aspect, de calitate, tolerante, probe, teste etc. pentru materialele componente ale
lucrarii, cu indicarea standardelor; dimensiunea, forma, aspectul si descrierea executiei lucrdrii; ordinea de
executie, probe, teste si verificari ale lucrarii; standardele, normativele si alte prescriptii care trebuie respectate
la materiale, utilaje, confectii, executie, montaj, probe, teste si verificari; conditiile de receptie, masuratori,
aspect, culori, tolerante etc.

Listele cantitatilor de lucrdri:

Acest capitol va cuprinde toate elementele necesare in vederea cuantificarii valorice si a duratei de
executie a lucrarilor, si anume:

- centralizatorul obiectelor, pe obiectiv;
- centralizatorul categoriilor de lucrari, pe obiecte;

- listele cuprinzand cantitatile de lucrari pe capitole de lucrari, aferente categoriilor de lucrari, cu descrierea
in detaliu a acestora;

- listele cuprinzand cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotarile (dupa caz);

- specificatiile tehnice.



Graficul general de realizare a lucrarii: va cuprinde succesiunea si durata de realizare a segmentelor
principale caracteristice lucrarii.

Pdrtile desenate

Planurile generale:

- plan de incadrare in zona;
- plan de situatie general;

- planuri de situatie local;

- planurile principale de amplasare si montaj, inclusiv cote, dimensiuni, sectiuni, vederi, tablouri de dotari
etc.;

- listele cu dotari, inclusiv parametrii, performantele si caracteristicile acestora.

Proiectantul va sustine proiectul tehnic in fata verificatorilor de proiecte atestati conform legii. Verificarea
tehnica a Proiectului tehnic, Caietelor de sarcini si Detaliilor de executie si Tntocmirea unui Referat privind
verificarea de calitate, se va efectua de catre verificatori tehnici de proiecte atestati in conditiile legii, pentru
specialitatea si cerintele Tn cauza. Verificarea tehnica este o cerinta obligatorie pentru eliberarea Autorizatiei de
Construire.

Proiectantul are obligatia sa intocmeascd proiectul tehnic numai cu ingineri calificati/licentiati pentru
domeniile/specialitdtile pentru care semneaza.

n cazul unor neconcordante intre parametrii tehnici indicati in studiul de fezabilitate in comparatie cu cele
prevazute in caietul de sarcini, prevaleaza indicatorii din cadrul caietului de sarcini.

Continutul documentatiei:

Documentatia tehnica se va elabora cu respectarea urmatoarelor cerinte obligatorii:

- limba de redactare: romana — cu respectarea ORD. 913/2005

- parti scrise: redactate cu programe Word, Excel, etc. sau similare

- parti desenate: toate partile desenate vor fi elaborate cu program Autocad sau similar,
- nu se acceptd parti desenate scanate/sub forma de imagini (.bmp, jpg, etc.)

- partile desenate vor cuprinde in mod obligatoriu:

- plan de incadrare in zona scara: 1:5000, 1:10.000, sau 1:100.000

- planuri de situatie: toate se vor preda la scara 1:500 sau 1:1000 pentru faza PT

- detalii: scara 1:50, 1:20, 1:10

Documentatia nsotita de documente de predare-primire va contine urmatoarele volume:
- Documentatii pentru obtinere de Avize, acorduri si autorizatii — cate 4 exemplare;

- Proiect tehnic si detalii de executie (parti scrise+parti desenate) — cate 6 exemplare + CD;



Documentatiile tehnico economice pe faze de proiectare se supun analizei si avizarii unei Comisii tehnico-
economice instituita in acest sens de Achizitor. Observatiile, completarile si conditiile Comisiei tehnico-economice
rezultate in urma analizei documentatiilor sunt obligatorii pentru proiectant, inclusiv refacerea corespunzatoare a
documentatiilor supuse avizarii.

Perioada de refacere a documentatiei nu confera proiectantului dreptul la prelungirea perioadei de
proiectare.

Raspunderea pentru modul in care este elaborata documentatia tehnico-economica va apartine in
exclusivitate proiectantului.

Dupa semnarea contractului, proiectantul va supune aprobarii Beneficiarului orice modificare pe care
intentioneaza sa o promoveze.

Proiectantul va elabora si documentatiile pentru obtinerea avizelor si acordurilor, Proiectul Tehnic,

Proiectul pentru obtinerea autorizatiei de construire, Caietele de sarcini, Detaliile de Executie, Instructiunile de
intretinere si exploatare si Cartea tehnica a constructiei in limba romana.

Potrivit prevederilor legale in vigoare, privind calitatea in constructii, documentatiile tehnice — DT,
precum si proiectele tehnice — Pth care dezvolta documentatiile tehnice —DT, in conditiile legii, se verifica pentru
cerintele de calificare de catre specialisti verificatori de proiecte atestati. Solicitantul autorizatiei de
construire/desfiintare are obligatia de a face dovada efectuarii verificarii documentatiei tehnice - DT prezentate
pentru autorizare.

2.3. Cerinte cu privire la lucrarile de executie

Fiecare ofertant are obligatia de a realizare un memoriu prin care va descrie modalitatea de realizare a
lucrarilor care se propun in prezenta investitie. Memoriu va contine si personalul specializat care va fi implicat in
vederea indeplinirii cerintelor din caietul de sarcini. Descrierea modului de realizare a lucrarilor trebuie sa fie
clara, coerenta si sa urmareasca ordinea tehnologica de indeplinire a obligatiilor ce decurg din natura investitiei.

Ofertantul va prezenta o declaratie din care sa rezulte faptul ca la elaborarea propunerii tehnice a tinut
cont de obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca, in conformitate cu
reglementarile obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca, stabilite prin legislatia adoptata la
nivelul Uniunii Europene, legislatia nationala, prin acorduri colective sau prin tratatele, conventiile si acordurile
international in aceste domenii, care trebuie respectate pe parcursul executarii contractului de achizitie publica.

Ofertantul va prezenta Tn detaliu caracteristicile tehnice ale ofertei, precum si urmatoarele informatii:

- Se va prezenta organigrama cu personalul de specialitate si se vor descrie rolurile si responsabilitatile
personalului. De asemenea, se va prezenta tot personalul de executie si toate utilajele si echipamentele utilizate
la realizarea lucrarilor.

- Ofertantul va detine pentru partea de lucrari de instalatii electrice si montaj echipamente electrice
atestat de tip C2A pentru executarea de linii electrice aeriene sau subterane cu tensiuni intre 0.4kV-
20kV si posturi de transformare cu tensiunea nominala superioara de cel mult 20kV si minim 2
electricieni autorizati ANRE gr. llIB (unul dintre electricieni va fi desemnat ca sef santier cu decizie de
numire)



- Specificatiile tehnice aplicabile la lucrare semnate si stampilate de catre ofertant

- Seva prezenta graficul Gant si drumul critic aferent proiectului, inclusiv alocarea resurselor de personal
si echipamente pentru fiecare etapa de executie

Ofertantii au dreptul de a efectua o vizita in teren, pe cont propriu, cu instiintarea Autoritatii Contractante.
Cheltuielile cu vizita pe teren vor fi suportate de catre ofertanti.

2.4. Specialisti necesari prestarii serviciilor de proiectare si executie lucrari
2.4.1. Pentru servicii de proiectare tehnica

In conformitate cu prevederile ordin 134/2021 al ANRE actualizat, pentru realizarea proiectului, ofertantul
va avea si va prezenta minim urmatorii specialisti: sef proiect, ingineri proiectanti, topograf.

Se vor atasa documente justificative a fiecarui expert care sa ateste nivelul de calificare al expertului. O
singura persoana nu poate cumula doua sau mai multe calitati de expert cheie. Se va prezenta modalitatea de
acces la specialistii desemnati (contracta de munca/ declaratie de disponibilitate/contract prestari servicii/etc).

2.4.2. Pentru executia lucrarilor

In conformitate cu prevederile ordin 134/2021 al ANRE actualizat, pentru realizarea lucrarilor, ofertantul va
avea si va prezenta minim urmatorii specialisti: manager de proiect (studii superioare finalizate cel putin cu
diploma de licentd/absolvire, certificat conf. COR 242101 sau echivalent), sef santier, responsabil tehnic cu
executia (se va prezenta document care atesta calificarea), electrician autorizat, responsabil SSM, responsabil CQ.

Se vor atasa documente justificative a fiecarui expert care sa ateste nivelul de calificare al expertului. O
singura persoana nu poate cumula doua sau mai multe calitati de expert cheie. Se va prezenta modalitatea de
acces la specialistii desemnati (contracta de munca/declaratie de disponibilitate/contract prestari servicii/etc).

3. DURATA DE REALIZARE A LUCRARILOR

Durata contractului de achizitie publica este de maxim 5 /uni din care:
- Prestarea serviciilor de proiectare tehnica: 1 luna
- Executia lucrarilor: maxim 4 luni

Din termenul de executie a lucrarilor, 1 luna va fi rezervata probelor si testelor in vederea receptiei
(pregatirea in vederea receptiei la terminarea lucrarilor) si va fi reprezentata separat in cadrul graficelor.

- Asistenta tehnica din partea proiectantului se va asigura pe toata durata de executie si se va evidentia
ca etapa separata in cadrul graficelor



Ofertele care nu se incadreaza in limitele de timp stabilite vor fi respinse ca fiind neconforme.

Ofertantul va prezenta un grafic de proiectare si executie.

4. ECHIPAMENTE si MATERIALE

La realizarea lucrarilor, se vor utiliza numai materiale agrementate, conform reglementarilor nationale in
vigoare, precum si a legislatiei si standardelor nationale, armonizate cu legislatia U.E. Aceste materiale vor fi in
concordanta cu prevederile H.G. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii cu
modificarile si completarile ulterioare, H.G. nr. 668/2017 privind stabilirea conditiilor pentru comercializarea
produselor pentru constructii si a Legii nr. 10/1995 privind obligativitatea utilizarii de materiale agrementate in
executia lucrarilor si calitatii in constructii.

Contractantul este responsabil de trasarea corectd a lucrarilor fatd de reperele prevazute in proiect
precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane necesare
indeplinirii responsabilitdtii respective. In cazul in care, pe parcursul executiei lucrdrilor, survine o eroare in
pozitia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricarei parti a lucrarilor, Contractantul are obligatia de a rectifica
eroarea constatata, pe cheltuiala sa. Pentru verificarea trasarii, Contractantul are obligatia de a proteja si pastra
cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

Contractantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, materialelor, echipamentelor
si instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera de la data primirii ordinului de incepere a contractului pana la data
semnarii procesului verbal de receptie a punerii in functiune.

Pe parcursul executiei lucrdrilor si a remedierii viciilor ascunse, Contractantul are obligatia, de a nu stanjeni

inutil sau Tn mod abuziv:
a) confortul riveranilor, sau

b) cdile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cdilor publice sau private care deservesc
proprietatile aflate in posesia Autoritatii Contractante sau a oricarei alte persoane.

Echipamentele ce urmeaza a fi montate vor respecta cerintele de eligibilitate, mentionate in Ghidul aferent
,Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi prin promovarea
infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: statii de
reincarcare pentru vehicule electrice in municipiile resedinta de judet” (Ordin 760/2018 emis de cadtre Agentia
Fondului de Mediu), adica vor respecta cumulativ urmatoarele criterii:

- Statiile de reincarcare vor fi formate din minimum 2 puncte de reincarcare, alimentate de acelasi punct
de livrare din reteaua publica de distributie, din care 1 punct de reincarcare permite incdrcarea
multistandard Tn curent continuu, la o putere 2 50 kW, si 1 punct de reincarcare permite incarcarea in
curent alterativ la o putere > 22 kW a vehiculelor electrice. Statia de reincarcare va permite incarcarea
simultana la puterile declarate.

- Statiile de reincarcare vor respecta standardul IEC 61851 (Sistem de incarcare conductiva pentru
vehicule electrice).

- Statiile de reincarcare asigura un minim de locuri de parcare, cel putin egal cu numarul punctelor de
refncarcare aferente, destinate exclusiv incarcarii vehiculelor electrice si marcate conform cerintelor



din Ghidul Programului (marcajul se va mentine pe toata perioada de implementare si monitorizare a
proiectului).

- Semnalizarea corespunzatoare si vizibila a spatiilor in care sunt instalate statiile de reincarcare, in
concordanta cu standardele europene si nationale Th domeniu, (potrivit panoului prezentat cu titlu de
exemplu Tn Ghidul Programului).

- Se asigura accesul permanent si nediscriminatoriu al publicului la statiile de reincarcare instalate prin
proiect.

- Statiile de reincarcare vor fi echipate cel putin cu prize si conectori de tip 2 pentru vehicule, conform
descrierii din Standardul EN62196-2, pentru incdrcarea in curent alternativ, si cel putin cu conectori ai
sistemului de reincarcare combinat Combo 2, conform descrierii din Standardul EN62196-3, pentru
incarcarea in curent continuu.

- Statiile de reincarcare vor dispune de un sistem de management si operare care sa permita
identificarea locatiei, monitorizarea in timp real a functionalitatii, disponibilitatii, cantitatii de energie
transferate. De asemenea, acest sistem trebuie sa permitd interconectarea si comunicarea cu alte
instalatii similare Tn timp real;

- Statiile de reincarcare comunica prin protocol de tip OCPP-Open Charge Point Protocol - minim 1.5 si
dispun de meniu in limba romana si in limba engleza.

- Seva respecta solutia tehnica prevazuta in studiul de fezabilitate nr. 1/2022, anexat prezentului caiet
de sarcini;

Pe parcursul executiei lucrarii, Contractantul are obligatia:
a) de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;
b) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

¢) de aaduna siindepdrta de pe santier diramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de orice fel, care nu
mai sunt necesare;

d) sa respecte toate regulile stabilite de comun acord cu Autoritatea Contractanta cu privire la accesul in
incinta santierului.

Contractantul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfarsitul perioadei de garantie, numai acele
materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care ii sunt necesare in scopul indeplinirii obligatiilor sale
in perioada de garantie.

5. ZONA DE LUCRU, UTILITATILE SI FACILITATILE SANTIERULUI

Zona de lucru aferentd lucrdrilor este zond publicd care nu poate fi delimitatd ca santier inchis, in aceste
conditii Contractantul poate solicita Autoritdatii Contractante inchiderea sau instituirea restrictiilor de circulatie in
vederea executarii lucrarilor. Aceasta solicitate se face cu cel putin 30 zile inainte de nceperea lucrarilor,



cuprinde masurile destinate desfasurarii lucrarilor in conditii de siguranta, schemele de semnalizare a lucrarilor
temporara pentru toate situatiile ce apar in decursul executiei lucrarilor.

6. MODIFICARI TEHNICE

Contractantul executa lucrarile descrise cu respectarea in totalitate a cerintelor din Caietul de sarcini. De
regula si din principiu, pe perioada executiei lucrarilor nu este permisa nicio modificare tehnica (modificare sau
adaugare) a documentatiei de proiectare. Modificarile vor fi realizate numai cu acordul Autoritatii Contractante si
numai in cazul in care nu sunt substantiale, in conformitate cu prevederile art.221 din Legea nr.98/2016. Solutiile
tehnice din SF se vor mentine in faza de proiectare fdrd a fi schimbate.

7. CONDITII DE RECEPTIE CANTITATIVA si CALITATIVA
Autoritatea contractanta are dreptul de a inspecta si a testa statiile de reincarcare pentru a verifica

conformitatea acestora cu specificatiile tehnice din propunerea tehnica si specificatiile tehnice solicitate prin
documentatia de atribuire. Receptia documentatiei tehnico - economice, statiilor de reincarcare livrate si a
lucrarilor executate, se va efectua de catre de catre comisia de receptie, in prezenta reprezentantului
contractantului.

Receptia se va desfasura in urmatoarele etape:

- Receptia documentatiei tehnico-economice: dupa finalizarea documentatiei tehnico - economice se
efectueaza receptia acestei documentatii. Receptia se considera finalizata dupa semnarea ,fara obiectiuni” a
procesului verbal de receptie a documentatiei tehnico-economice.

- Receptia la terminarea lucrdrilor: in aceasta etapa contractantul se obliga sa notifice autoritatea
contractanta si Supervizorul (Dirigintele de santier) ca sunt intrunite conditiile de receptie. Receptia se considera
finalizata dupa semnarea ,fara obiectiuni” a procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

- Receptia finala: Procesul-verbal de Receptie Finala semnat de catre autoritatea contractanta va fi
singurul document considerat a certifica Receptia Finala a Lucrarilor si a incheia obligatiile prevazute in Contract.
Receptia finala se efectueaza dupa incheierea perioadei de garantie acordata lucrarilor executate si statiilor de
refincarcare livrate.

In cazul in care la receptia statiilor de reincarcare comisia de receptie constata ca acestea nu corespund
specificatiilor tehnice prevazute in documentatia de atribuire si in propunerea tehnica, prezinta lipsuri si/sau
neconformitati, autoritatea contractanta are dreptul sa le respinga iar contractantul are obligatia:

a) de a remedia toate lipsurile si/sau neconformitatile constatate in termen de maxim 5 zile lucratoare
de la primirea notificarii de la autoritatea contractants;

b) de a inlocui statia de reincarcare/statiile de reincarcare respective cu statii de reincadrcare care sa
corespunda specificatiilor tehnice prevazute in documentatia de atribuire si in propunerea tehnica, in
situatia imposibilitatii remedierii lipsurilor si/sau neconformitatilor constatate, in termen de maxim
10 zile lucratoare de la primirea notificarii de la autoritatea contractanta.

Odata cu livrarea statiilor de reincarcare contractantul va prezenta urmatoarele documente:



certificat de garantie emis de producator;
certificat de calitate si declaratia de conformitate emise de producator;

declaratia producatorului care sa ateste ca statiile de reincarcare identificate in certificatele de
garantie sunt noi.

8. GARANTII
Perioada de garantie acordata lucrarilor executate si statiilor de reincarcare livrate de catre contractant

este de minim 60 luni, de la data semnarii ,fara obiectiuni” a procesului-verbal de receptie la terminarea

lucrarilor.

Contractantul se obliga sa realizeze, in perioada de valabilitate a garantiei statiilor de reincarcare,

remedierea defectiunilor, in termen de maxim 14 zile de la notificarea de catre Autoritatea Contractanta, pentru

interventiile care nu necesita comandarea pieselor de schimb, respectiv in maxim 30 zile de la notificarea de catre

Autoritatea Contractanta, pentru interventiile care necesita comandarea pieselor de schimb.

Ofertantii vor prezenta in cadrul propunerilor tehnice un plan cu masurile Tn timpul garantiei.

Legislatia aplicabila prezentei proceduri:

a)
b)

D

Legea privind achizitiile nr. 98/2016;

Legea privind remediile si cdile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie
publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de
servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a
Contestatiilor nr. 101/2016;

WWW.anap.gov.ro
Hotararea nr. 907/2016;
Legea nr. 10/1995;
Legea nr. 50/1991;

OUG nr. 58/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact asupra
domeniului achizitiilor publice;

HG nr. 866/2016;

Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea OUG 195/2005 privind protectia mediului;
Legeanr. 112/2006 pentru modificarea si completarea Legii apelor nr. 107/1996;
Codul muncii - Legea nr. 53/2003 actualizata;

Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;

m) Legea nr. 160/2012 Legea energiei electrice, actualizata cu completérile si modificarile in vigoare;

n)

Ordin ANRE nr. 7/2006;


http://www.anap.gov.ro/

0) Ordin ANRE nr. 134/2021;

p) Ordinul 1962/29.10.2021 pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului privind reducerea
emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de
transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru vehicule electrice
in localitati;

q) Ordinul 2346/16.12.2021 pentru modificarea si completarea Ghidului de finantare a Programului
privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea infrastructurii
pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare
pentru vehicule electrice in localitati, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor si padurilor nr.
1962/2021.

Legislatia enumerata mai sus nu este limitativa.

Lipsa oricdrei descrieri_ de _mai sus sau descrierea incompletd are ca efect respingerea ofertei ca

neconformd.

Nu se accepta oferte intarziate, acestea fiind returnate expeditorului nedechise.

Consultant achizitii publice:
Bogdan COZI
Semnatura................

Digitally signed by Bogdan COZI

Bogdan COZI Date: 2025.06.17 11:17:56
+03'00'



FORMULARE

CUPRINS

Formular nr. 1 - Acord de asociere

Formular nr. 2 — Angajament ferm privind sustinerea tehnica si profesionala a ofertantului
Formular nr. 3 — Acord de subcontractare

Formular nr. 4 - Formularul de oferta

Formular nr. 5 - Declaratie privind respectarea legislatiei privind conditiile de mediu, sociale si cu

privire la relatiile de munca

Formular nr. 6 — Contract de lucrari

Formularul F1 — centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv

Formularul F2 — centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte
Formularul F3 — listele cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari

Formularul F4 — /istele cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari
Formularul F5 — fisele tehnice ale utilajelor si echipamentelor tehnologice inclusiv dotari
Formularul Fé — Graficul general de realizare a investitiei

Nota:

Formularele F1, F2, F3, F4, F5, F6 se preiau din proiectul tehnic de executie.




Formularul nr. 1

ACORD DE ASOCIERE

Nr. din

CAPITOLUL I -PARTILE ACORDULUI

Art. 1 Prezentul acord se incheie intre :

SoC e ,cusediul N coovvveeveeiiiecieeee, IR SRR 111 R ,
telefon ..o, , faxX , Inmatriculata la Registrul Comertului din .......c.ccocceevieiieiininninnen, sub
1) SRR , cod unic de Inregistrare ...........coccevvverveerreernenne. , cont bancar 1n care se vor efectua platile de
catre Beneficiar .........ccooevvveiiiiiiiiiiiiieeiiinns , deschis 1a .....cooovvvveiiiiiiiieeee , adresa banca: ..................... ,
reprezentatd de .......cooceveeriieriieniieeee e avand functia de.........ccoeevvveierienienienieens , In calitate de asociat
- LIDER DE ASOCIERE

si

S ,ocu sediul TN e, S SEE. e R\ RO ,
telefon ......cceuvveeeen. , TaX , inmatriculata la Registrul Comertului din .......cc.ccoooeeiiiiiniiniennn ,
SUD NI, oo, , cod unic de INregistrare .........c.ccveeeeeveeverveninns , CONT oot , deschis
Ja e, , reprezentatd  de ..o , avand functia
de oo , In calitate de ASOCIAT

CAPITOLUL II - OBIECTUL ACORDULUI

Art. 2.1 Partile convin Infiintarea unei Asocieri compusa din:
» (i-lider de asociere)....................cu........ ;
»  (ii - Asociat 1) .......coveevvevennnnn. ;
» (iii - Asociat n),

avand ca scop:
a) participarea la procedura de achizifie publica organizatd de pentru atribuirea contractului

b) derularea/implementarea in comun a contractului de achizitie publica in cazul desemndarii ofertei
comune ca fiind cdstigatoare,

cu respectarea prevederilor prezentului Acord de Asociere.

Art. 2.2 Asocierea va incheia Contractul cu Beneficiarul, in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale conform
prevederilor Documentatiei de Atribuire, in baza ofertei depuse de Asociere si declarate castigitoare urmare
transmiterii de catre a comunicarii rezultatului procedurii.




Art. 2.3. Asocierea nu are personalitate juridicd si nu va putea fi tratatd ca o entitate de sine stititoare, neavand
calitate de subiect de drept distinct (Art. 1951 Cod Civil).

Art. 2.4. Activitatea desfasurata in cadrul Asocierii se realizeaza pe baza principiului independentei comerciale si
juridice a fiecdrei Parti si pe cel al sprijinului reciproc privind obligatiile contractuale asumate in vederea realizarii
scopului Asocierii.

CAPITOLUL III - TERMENUL DE VALABILITATE AL ACORDULUI
Art. 3. Prezentul acord ramane in vigoare pana la expirarea duratei de valabilitate a contractului semnat cu

, respectiv pana la stingerea tuturor datoriilor legate de acesta si indeplinirea
tuturor obligatiilor asumate de Asociere fatd de Beneficiar.

CAPITOLUL IV - OBLIGATIILE PARTILOR.

Art. 4.1. Partile convin ca Liderul de aSOCIEIE €St .......ccveruieriirrieeriieiieieeieeiesresve e seeesreesreesseesseeeens .

Contractul atribuit va fi semnat cu Beneficiarul de catre Liderul de Asociere, acesta fiind desemnat ca reprezentant
autorizat s primeasca instructiunile contractuale pentru si In numele tuturor membrilor Asocierii, de la Beneficiar,
sa poarte intreaga corespondenta cu Beneficiarul si, totodata, va detine puterea de reprezentare a Asocierii in relatia
cu Beneficiarul.

Art. 4.2. Se Tmputerniceste ..........cceeevveerrveenen. , avand calitatea de Lider al asocierii, pentru intocmirea ofertei
comune si depunerea acesteia in numele si pentru asocierea constituita prin prezentul acord.

Art. 4.3. Partile vor raspunde individual si solidar in fata Beneficiarului in ceea ce priveste toate responsabilitatile
si obligatiile decurgand din sau in legaturd cu Contractul.

Art. 4.4. Fiecare Parte va garanta, va apard si va despagubi cealaltd Parte pentru toate daunele previzibile sau
imprevizibile, care ar putea rezulta din sau in legaturd cu incalcarea obligatiilor asumate prin Contract, de cétre
Partea culpabila.

Art. 4.5. In situatia in care Beneficiarul suferda un prejudiciu in implementarea / derularea contractului
................................. " se va indrepta impotriva oricarui membru al prezentei asocieri, pentru a obtine recuperarea
prejudiciului suferit, indiferent daca respectivul prejudiciu a fost cauzat prin actiunea/omisiunea unui alt membru al
asocierii.

CAPITOLUL V - INCETAREA ACORDULUI DE ASOCIERE

Art. 5. Incetarea Acordului de Asociere poate avea loc in urmatoarele cazuri:

a) neincheierea, din orice motiv, a Contractului intre Asociere si Beneficiar;

b) la indeplinirea 1n integralitate a obiectului contractului;

¢) la incetarea de plin drept a Contractului incheiat intre Asociere si Beneficiar, in conformitate cu prevederile
Contractului.

CAPITOLUL VI - ALTE CLAUZE



Art. 6.1. Membrii asocierii convin ca asociatul ...........ccccoeeviiieiieeiieenie e - in calitate de Lider al
Asocierii, sa fie desemnat titular de cont, in vederea efectudrii operatiunilor financiar-contabile, respectiv emiterea
si Incasarea facturilor aferente Contractului ,, ”,

Datele de identificare sunt urmatoarele:

Numele titularului de cont:
Adresa:

Numar TVA:
Reprezentant Legal:
Telefon/fax/e-mail:
Denumire Banca:

Adresa Banca:

Numar cont bancar:
IBAN:

*Asociatul ........cceeeeneee. - in calitate de Lider al Asocierii, va emite si incasa facturile aferente Contractului prin
intermediul sucursalei sale din Romania, aceasta avand urmatoarele date de identificare:

Denumire:

Sediul Social:

Cod Unic de Inregistrare:

Numar de ordine in Registrul Comertului:
Cont Bancar:

Denumire Banca:

Adresa Banca:

Reprezentant Legal:

Nota: * se va completa in cazul in care asociatul desemnat pentru emiterea si incasarea facturilor este persoana
Jjuridica nerezidenta in Romania."

Art. 6.2. In caz de atribuire, asociatii au convenit urmatoarele cote de participare in cadrul asocierii:
................................................................................................ % (in litere),
................................................................................................ % (in litere)

Art. 6.3. Asociatii convin sd se sustind ori de céte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizarii contractului,
acordandu-si sprijin de naturd tehnica, manageriala sau/si logistica ori de cite ori situatia o cere.

Art. 6.4. Nici una dintre Parti nu va fi indreptatitd sa vanda, cesioneze sau in orice altd modalitate sa greveze sau sa
transmitd cota sa sau parte din aceasta altfel decét prin efectul legii §i prin obfinerea consimtamantului scris
prealabil atat al celorlalte Parti cat si al Beneficiarului.

Art. 6.5. Prezentul acord se completeaza in ceea ce priveste termenele si conditiile de executare a lucrarilor, cu
prevederile contractului ce se va incheia Intre ..........cccocceveevvieeennnen. (liderul de asociere) si Beneficiar.



Art. 6.6. (1) Prezentul Acord de Asociere Tmpreuna cu toate aspectele si toate efectele ce decurg din, sau in
legatura cu acestea,vor fi guvernate de legea romana.
(2) Litigiile izvorate din sau in legatura cu Acordul de Asociere, intre membrii Asocierii, sunt supuse
instantelor de drept comun.
(3) Solutionarea litigiilor izvorate din sau in legaturd cu Acordul de Asociere, intre membrii Asocierii si
Beneficiar, se va realiza de catre instanta judecdtoreascd de contencios administrativ si fiscal romana, conform
Contract.

Art. 6.7. Prezentul Acord de Asociere va fi redactat in limba romana.
Prezentul Acord de Asociere s-a incheiat astazi ..........cceceevvevienieennennee. in ........... exemplare.

LIDER ASOCIAT
(reprezentant legal/imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii)

Nume si prenume

(semnatura si stampila)

ASOCIAT 1
(reprezentant legal/imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societitii)

Nume §i prenume

(semnatura si stampila)

ASOCIAT n
(reprezentant legal/imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societitii)

Nume §i prenume

Nota 1: Prezentul Acord de Asociere contine clauzele obligatorii, partile putind adauga si alte clauze.
Nota 2: Lipsa semndturii reprezentantului legal sau reprezentantului imputernicit conform actelor
Statutare/constitutive ale societatii conduce automat la nulitatea Acordului de Asociere.



Formularul nr. 2
Tert sustinator
(denumirea)
ANGAJAMENT FERM
privind sustinerea acordati ofertantului pentru indeplinirea criteriului
referitor la capacitatea tehnica - experienta similara
Citre, .
(denumirea autoritdtii contractante §i adresa completdi)

Intervenit intre  ........ccccceeennnee. (denumirea si datele de identificare ale terfului sustindtor) si
....................... (denumirea ofertantului) cu privire la procedura pentru atribuirea contractului de lucrari
pentru indeplinirea cerintei de calificare privind capacitatea

tehnica.

JA[o) R (denumirea terfului sustinator), in situatia in care contractantul ................ (denumirea
ofertantului) intampind dificultati de natura tehnicd pe parcursul deruldrii contractului, garantim neconditionat si
irevocabil, autoritatii contractante, sustinerea necesard pentru indeplinirea contractului conform ofertei prezentate

si a obligatiilor asumate de .............c........ (denumirea ofertantului) prin contractul ce urmeaza a fi Incheiat intre
ofertant si autoritatea contractanta.
NOI, cevevverierieeeeee e (denumirea tertului sustindtor), vom raspunde fatd de autoritatea

contractanta in cazul in care contractantul intdmpina dificultati in derularea contractului. Astfel, ne obligam in mod
ferm, neconditionat si irevocabil s ducem la indeplinire integrald, reglementara si la termen obligatiile asumate de
(denumirea ofertantului) prin contractul ce urmeaza a fi incheiat intre ofertant si
autoritatea contractanta, pentru partea asumata prin prezentul anagajament.

NOL, eeiieiieriree e ere e (denumirea ofertantului), declaram ca vom invoca sustinerea acordata
de o (denumirea terfului sustinator) pentru indeplinirea contractului mentionat mai sus,
asa cum rezultd din prezentul Angajament, In cazul in care vom intdmpina dificultati pe parcursul derularii
contractului, si garantdm materializarea aspectelor ce fac obiectul prezentului angajament ferm.

NOL, veovvieieeiicieeee e (denumirea ofertantului), intelegem ca Autoritatea Contractantd va urmari
orice pretentie la daune pe care noi am putea s o avem impotriva (denumirea terfului
sustindtor) pentru nerespectarea de catre acesta a obligatiilor asumate prin prezentul angajament ferm.

Acordarea sustinerii tehnice nu implica alte costuri pentru achizitor, cu exceptia celor care au fost incluse

in propunerea financiara.

L[ ) RS (denumirea terfului sustinator tehnic si profesional), declaram pe propria raspundere, sub
sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat privind experienta
similard, .............. pentru indeplinirea contractului de achizitie publica ...........ccccceevveenenns (denumirea contractului)
sunt reale.

Totodata, declaram ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si intelegem ca
autoritatea contractantd are dreptul de a solicita, In scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si
documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezentul
angajament.



Prezentul document reprezinta angajamentul nostru ferm incheiat in conformitate cu prevederile Legii nr.
98/2016, care da dreptul autorittii contractante de a solicita, in mod legitim, indeplinirea de catre noi a obligatiilor
asumate prin angajamentul de sustinere privind capacitatea tehnica acordat ...........ccceceeeeeeereieninceeeeeeeeee e
(denumirea ofertantului).

Data completarii,

Tert sustinator .........cceueeeeee. (Semndturd autorizata)

Ofertant..........ccceeeeo... (Semndturd autorizata)

Pret contract
sau valoarea

lucrarilor
Nr. Denumirea/nume executate (in Procent Perioada
crt. Obiect contract Cod CPV beneficiar Calitatea cazul unui executatin | derulare
/client executant contract perioada de | contract™
Adresa ului” aflat in referintd (%)
derulare)
1
2

Tert sustinator,
(semndtura autorizata $i stampila)

Nota 1: In sensul art. 182 alin (4) din Legea 98/2016, documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii
sustindtor/sustindtori din care rezultda modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura
indeplinirea propriului angajament de sustinere vor fi prezentate impreuna cu Angajamentul ferm, cu oferta si cu
DUAE, si se vor constitui in anexe la angajamentul ferm.

Documentele prezentate trebuie sa indice care sunt concret resursele tehnice pe care tertul le mobilizeaza in cazul
in care operatorul economic intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, tipul acestor documente fiind
determinat de obligatiile asumate de ofertant si tertul sustinator prin angajamentul ferm.

Nota 2: Prevederile prezentului formular reprezinta continutul minim al intelegerii dintre ofertant si tert cu privire
la acordarea sustinerii. In cazul in care partile doresc sa stabileasca si alte prevederi/drepturi/obligatii, vor redacta o

intelegere scrisd separatd pe care o vor anexa angajamentului ferm, cu conditia ca aceasta sd nu contravina
prevederilor prezentului angajament.

*x . v . A . . a .. . . . v
) Se precizeaza calitatea in care a participat la indeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conducitor
(lider de asociatie); contractant asociat; subcontractant.

* . ~ . . o -
") Se va preciza data de Iincepere si de finalizare a lucrarilor.




Formular nr. 3

ACORD DE SUBCONTRACTARE

Nre.......... [oviiiiiiin.
Art.1. Partile acordului :
, reprezentatd Prif........ccocceeeeereeneeennenne , In calitate de contractor
(denumire operator economic, sediu, telefon)
si
reprezentatd Prif...........cceeeeeeverenenen. , In calitate de subcontractant

(denumire operator economic, sediu, telefon)
Art. 2. Obiectul acordului:

Partile au convenit ca in cazul desemnarii ofertei ca fiind castigatoare la procedura de achizitie publica organizata

de sa desfasoare urmatoarele activitati ce se vor
subcontracta

Art.3. Valoarea estimata a lucrarilor ce se vor executa de subcontractantul este
de lei, reprezentand % din valoarea totald a lucrarilor ofertate.

Art.4. Durata de executie a (lucrarilor) este de luni.

Art. 5. Alte dispozitii:

Incetarea acordului de subcontractare

Acordul isi inceteaza activitatea ca urmare a urmatoarelor cauze:
a) expirarea duratei pentru care s-a incheiat acordul;

b) alte cauze prevazute de lege.



Art. 6. Comunicari

Orice comunicare intre par{i este valabil indeplinitd dacd se va face In scris si va fi transmisa la
adresa/adresele .........ccevvevverieneene e , prevazute la art.1

Art.7. Subcontractantul se angajeaza fatd de contractant cu aceleasi obligatii si responsabilitdti pe care
contractantul le are fatd de investitor conform contractului (denumire
contract)

Art.8. Neintelegerile dintre parti se vor rezolva pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil, litigiile se vor
solutiona pe cale legala.

Prezentul acord s-a incheiat in doua exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte.

(contractant) (subcontractant)
Note:

Prezentul acord constituie un model orientativ si se va completa in functie de cerintele specifice ale obiectului
contractului/contractelor.

In cazul in care oferta va fi declaratd castigatoare, se va incheia un contract de subcontractare in aceleasi conditii In
care contractorul a semnat contractul cu autoritatea contractanta.

Este interzisad subcontractarea totala a contractului.

FORMULAR DE OFERTA (executie)

Catre




Ca raspuns la Anuntul dumneavoastrd de Participare la procedura de atribuire pentru contractul
, declaram urmatoarele:

1. Acceptam prevederile Documentatiei de Atribuire, ale Documentatiei tehnice si ale Documentelor informative,
in totalitatea lor, fard rezerve sau restrictii, asa cum aceasta a fost publicatd in SEAP, inclusiv cu
clarificérile/modificarile/completarile ulterioare (inclusiv anexele acestora) pe care le prezentam atasate la
prezentul formular, initializate (semnate si stampilate) pe fiecare pagina, semnate cu semnatura electronica extinsa,
bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.

2. Acceptam clauzele contractuale asa cum au fost acestea prevazute in documentatia de atribuire, pe care le
prezentdm atasat la prezentul formular, initializate (semnate si stampilate) pe fiecare pagina, semnate cu semnatura
electronicad extinsd, bazatd pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in
conditiile legii.

3. Ne oferim sa executam, in conformitate cu conditiile din Documentatia de Atribuire si cu conditiile si termenele

limita impuse, fara rezerve sau restrictii, lucrarile care fac obiectul contractului pentru
suma de lei,
(suma in litere i in cifre) la care se adaugd TVA 1in valoare de
lei.

4. Ne angajam ca in cazul in care oferta noastra este stabilitd castigatoare, sa incepem lucrarile cat mai curand
posibil dupa primirea ordinului de incepere si sa termindm lucrarile in conformitate cu graficul de executie din
cadrul propunerii tehnice in luni calendaristice.

5. Mentinem aceastd ofertd valabild pentru o perioadd de zile respectiv pana la data de
...................................... si ea va raméne obligatorie pentru noi si poate fi acceptatd oricAnd inainte de
expirarea perioadei de valabilitate.

6. Daca oferta noastra va fi desemnata castigatoare, noi vom asigura o garantie de buna executie de 10% din pretul
contractului fard TV A, asa cum este stipulat prin conditiile de contract.

7. Declaram ca liderul de asociere este . De asemenea, confirmam cd nu participam
pentru acelasi contract 1n nicio altd oferta indiferent sub ce forma(individual, ca membru intr-o asociere, in calitate

de subcontractant) si suntem raspunzitori in fata legii pentru executarea contractului. Noi confirmam ca liderul
asocierii este autorizat sd mijloceasca si sa primeasca instructiuni pentru si in numele fiecarui membru al asocierii.

8. Cunoastem faptul cd membrii asocierii au raspundere solidara si individuala fatd de autoritatea contractantd in
privinta participarii atat in procedura de atribuire cat si ulterior semnarii contractului.

9. Vom informa imediat Autoritatea Contractanta, dacd va aparea vreo modificare in situatiile de mai sus, la orice
moment in timpul procedurii de atribuire.

10. Intelegem ca toate costurile privind constituirea garantiei de participare si transmiterea acesteia, precum si toate
costurile legate de elaborarea si depunerea ofertei vor fi suportate de noi si nu vom solicita vreodata Autoritatii
Contractante rambursarea acestora.



11. Datele de identificare financiara sunt urmatoarele:
TITULAR CONT (Nume si adresa):
Reprezentant (Nume, prenume, date de contact):
BANCA (Numele si adresa Bancii):
IBAN:

12. Declaram ca am luat la cunostintd de prevederile art. 326 « Falsul in Declaratii » din Codul Penal referitor la
"Declararea necorespunzdtoare a adevirului, facuta unei persoane dintre cele prevazute in art. 175 sau unei
unitati in care aceasta isi desfdasoara activitatea in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau
pentru altul, atunci cdnd, potrivit legii ori imprejurarilor, declaratia facuta serveste la producerea acelei
consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda."

Data Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
(semnatura si stampila)
Reprezentant legal Ofertant asociat 1
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
(semnatura si stampila)
Reprezentant legal Ofertant asociat n
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
(semnatura si stampila)

Anexa nr. 1 la formularul de oferta



1. Valoarea maxima a lucrarilor executate de subcontractant (% din pretul total ofertat si valoare)

2. Garantia de buna executie va fi constituita sub forma in cuantum de:
3. Perioada de garantie de tehnica (luni calendaristice)
4. Perioada de mobilizare (numarul de zile calendaristice de la data primirii ordinului de incepere a

lucrarilor pand la data inceperii executiei)

Formularul nr.5
OFERTANT/ SUBCONTRACTANT

(in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri)

Declaratie privind respectarea reglementirilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relatiilor de
munca si privind respectarea legislatiei de securitate si siniatate in munca



Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) N ...........cccvviiiiiiiiiiiiiiiiiiieieieaenns. (adresa de
domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ...... ,NCL L. , eliberat de.................... , la data
de ............ , CNP ...l , In calitate de reprezentant imputernicit al Ofertantului/
Subcontractantului ................................ (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii
Asocieri) la procedura pentru atribuirea contractului de lucrari
organizata de declar pe propria raspundere, ca pe toata durata
contractului, voi respecta reglementarile obligatorii din domeniul mediului, social si al relatiilor de munca.

De asemenea, declar pe propria raspundere, ca pe toata durata contractului, voi respecta legislatia de

securitate si sanatate in munca, in vigoare, pentru tot personalul angajat in executia lucrarilor.

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii » din Codul Penal
referitor la "Declararea necorespunzditoare a adevarului, facuta unei persoane dintre cele prevazute in art. 175
sau unel unitdafi in care aceasta isi desfasoara activitatea in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru
sine sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori imprejurdrilor, declaratia fdacuta serveste la producerea acelei
consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.".

Data Reprezentant imputernicit al Ofertantului/ Subcontractantului
(denumirea Ofertantului — in cazul unei Asocieri, toata Asocierea;

si denumirea reprezentantului imputernicit)
(semnatura si stampila)

Nota: In situatia in care ofertantul a declarat in cadrul ofertei ca va subcontracta parte/parti din contract,
Formularul va fi completat si de catre subcontractantii declarati in oferta.

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
(semnatura si stampila)
Reprezentant legal Ofertant asociat n
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
(semnatura si stampila)

Ofertant



(denumirea)

DECLARATIE

Subsemnatul, ..o, reprezentant Tmputernicit  al .o,
(denumirea operatorului economic) in calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/tert sustinator al
candidatului/ofertantului, declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura de achizitie
publica si sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, ca nu ma aflu in situatia prevazuta la art. 164 din
Legea 98/2016, privind achizitiile publice, respectiv nu am fost condamnat prin hotarare definitiva a unei
instante judecatoresti, pentru comiterea uneia dintre urmatoarele infractiuni:

a) constituirea unui grup infractional organizat, prevazuta de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul
penal, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a
statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

b) infractiuni de coruptie, prevazute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile
ulterioare, si infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie prevazute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru
prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de
dispozitile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost
condamnat;

c) infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevazute de art. 18'-18°din Legea nr.
78/2000, cu modificarile si completdrile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a
statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

d) acte de terorism, prevazute de art. 32-35 si art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea si
combaterea terorismului, cu modificarile si completdrile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale
legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

e) spalarea banilor, prevazuta de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii
banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului, republicata,
cu modificdrile ulterioare, sau finantarea terorismului, prevazuta de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu
modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care
respectivul operator economic a fost condamnat;

f) traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, prevazute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu
modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care
respectivul operator economic a fost condamnat;

g) frauda, in sensul articolului 1 din Conventia privind protejarea intereselor financiare ale Comunitatilor
Europene din 27 noiembrie 1995.



Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, Tn scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente
doveditoare de care dispun.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, Tn scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente
doveditoare de care dispun.

inteleg ca in cazul in care aceastd declaratie nu este conformé cu realitatea sunt pasibil de incélcarea
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Data completarii ......cccceeeenes

Ofertant,....ccccceeeeevvveeeeeennnen. (semndturd autorizatd si stampila)

Ofertant

(denumirea)

DECLARATIE

Subsemnatul, reprezentant imputernicit
Al e (denumirea  operatorului  economic) in calitate de
candidat/ofertant/ofertant asociat/tert sustinator al candidatului/ofertantului, declar pe propria raspundere, sub
sanctiunea excluderii din procedura de achizitie publica si sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice,
¢3 nu ma aflu in situatia prevazuta la art.165 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, respectiv:

a) nu/mi-am incélcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general
consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotdrare judecatoreasca sau decizie administrativa avand
caracter definitiv si obligatoriu in conformitate cu legea statului in care respectivul operator economic este
infiintat sau cu cele ale statului membru al autoritatii contractante;



Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente
doveditoare de care dispun.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente
doveditoare de care dispun.

inteleg ca in cazul in care aceastd declaratie nu este conform cu realitatea sunt pasibil de incélcarea
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Data completarii .....ccoeeeeveveeceeeiereiece e,

Ofertant,.......ccoevvvvvvveeeeeeeeennnne

(semndturd autorizatd si stampila)

Nota: -Autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire orice operator economic despre care are
cunostinta ca si-a incalcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general
consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotdrare judecatoreasca sau decizie administrativa avand
caracter definitiv si obligatoriu Tn conformitate cu legea statului in care respectivul operator economic este
infiintat.

-Autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire un operator economic in cazul in care
poate demonstra prin orice mijloace adecvate ca respectivul operator economic si-a incalcat obligatiile privind
plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat.



Ofertant

(denumirea)

DECLARATIE

Subsemnatul, ...cccccvveeeiiiiii reprezentant Tmputernicit al .........cccoeeiieens (denumirea
operatorului economic), in calitate de ofertant pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect
achizitionarea lucrarilor necesare realizarii obiectivului de investitii ““Statii de reincarcare pentru

vehicule electrice in Comuna Cricau, judetul Alba””

ladatade ................ (zi/luna/an), organizatd de ........c....ccceeeeiiviiieieeeeeeeenn, (denumirea autoritatii
contractante), declar pe propria raspundere sub sanctiunea excluderii din procedura de achizitie publica si sub
sancftiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, ca nu ma aflu in situatia prevazuta la art.167 din Legea nr.
98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea
contractanta are dreptul de a solicita, Tn scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare
de care dispun.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea
contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare
de care dispun.

inteleg ca in cazul in care aceastd declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incélcarea
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Data completarii ....ccoeveeverenercrerennne.

Ofertant,......ccoeeeevvvveieeeeeeeennnn.



(semndturd autorizatd si stampila



Declaratia privind respectarea aplicarii principiului DNSH in implementarea proiectului

“Statii de reincarcare pentru vehicule electrice in Comuna Cricau, judetul Alba” finantat prin
Administratia Fondului pentru Mediu

Subsemnatul ...................... , CNP.....oeeeeeenn ,posesor al Cl seria ... nr. ... , eliberata
de e, , in calitate de reprezentant legal al ...........ccccccovvvveieeeviennnnn, ,

in calitate de executant al contractului avand ca obiect ............cccoooviveiiiiiiiiiiiiie, ,

Declar ca activitatile/rapoartele realizate in cadrul contractului sunt considerate conforme cu
principiul de ,,a nu prejudicia in mod semnificativ’ (DNSH — ,,Do No Significant Harm”), prevazute
in Comunicarea Comisiei - Orientari tehnice privind aplicarea principiului de ,a nu aduce
prejudicii semnificative” in temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare si rezilienta
(2021/C58/01).

Potrivit Regulamentului privind Mecanismul de redresare si rezilienta, principiul DNSH trebuie interpretat
in sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 (,Regulamentul privind taxonomia”), conform
caruia notiunea de ,prejudiciere in mod semnificativ’ pentru cele sase obiective de mediu vizate de Re-
gulamentul privind taxonomia se defineste astfel:

1. Se considera ca o activitate prejudiciaza in mod semnificativ atenuarea schimbarilor climatice
in cazul in care activitatea respectiva genereaza emisii semnificative de gaze cu efect de sera
(GES);

2. Se considera ca o activitate prejudiciaza in mod semnificativ adaptarea la schimbarile climati-
ce in cazul in care activitatea respectiva duce la cresterea efectului negativ al climatului actual si
al climatului preconizat in viitor asupra activitatii in sine sau asupra persoanelor, asupra naturii
sau asupra activelor;

3. Se consideré céa o activitate prejudiciaza in mod semnificativ utilizarea durabila si protejarea
resurselor de apé si a celor marine in cazul in care activitatea respectiva este nocivé pentru sta-
rea buna sau pentru potentialul ecologic bun al corpurilor de apa, inclusiv al apelor de suprafata
Si subterane, sau starea ecologica buné a apelor marine;

4. Se considera ca o activitate prejudiciaza in mod semnificativ economia circulara, inclusiv pre-
venirea generarii de degeuri si reciclarea acestora, in cazul in care activitatea respectiva duce la
ineficiente semnificative in utilizarea materialelor sau in utilizarea directa sau indirectd a resurse-
lor naturale, la o crestere semnificativa a generérii, a incinerarii sau a eliminarii deseurilor, sau in
cazul in care eliminarea pe termen lung a deseurilor poate cauza prejudicii semnificative si pe
termen lung mediului;

5. Se considera cé o activitate prejudiciaza in mod semnificativ prevenirea si controlul poludrii in
cazul in care activitatea respectiva duce la o crestere semnificativa a emisiilor de poluanti in aer,
apa sau sol;



6. Se considera ca o activitate economica prejudiciaza in mod semnificativ protectia si refacerea
biodiversitétii si a ecosistemelor in cazul in care activitatea respectivé este nociva in mod semni-
ficativ pentru conditia buna si rezilienta ecosistemelor sau nociva pentru stadiul de conservare a
habitatelor si a speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune.

Referitor la obiectivul de mediu 1 —Atenuarea schimbarilor climatice

Investitia consta in dezvoltarea unui sistem informatic integrat, in dezvoltarea componentelor hardware
si software necesare pentru transformarea digitald a mediului, schimbarile climatice, energia si tranzitia
verde, precum si in calitatea aerului care nu implica niciun risc pentru mediu.

Institutia beneficiara va desfasura procedura de achizitii publice pentru dezvoltarea platformei si
achizitionarea echipamentelor informatice necesare pentru a asigura utilizarea acesteia.

in cadrul acestei investitii, echipamentele utilizate trebuie s& indeplineasca cerintele energetice stabilite
in conformitate cu Directiva 2009/125/CE pentru servere si stocarea datelor sau computere si servere
informatice sau afisaje electronice.

Investitia va fi realizata in lumina celor mai bune practici privind eficienta energetica a echipamentelor

utilizate si gestionarea energiei.
Referitor la obiectivul de mediu 2 Adaptarea la schimbairile climatice

Activitatile propuse in cadrul acestei interventii au un impact estimat nesemnificativ asupra acestui
obiectiv de mediu, avand in vedere impactul direct si indirect pe parcursul ciclului de viata.
Referitor la obiectivul de mediu 3 Utilizarea durabila si protectia resurselor de apa si marine

Nu au fost identificate riscuri de degradare a mediului legate de protectia calitatii apei si a stresului hidric
Referitor la obiectivul de mediu 4 Economia circulara, inclusiv prevenirea si reciclarea deseurilor

Activitatile propuse Tn cadrul acestei interventii au un impact estimat nesemnificativ asupra acestui
obiectiv de mediu, avand in vedere impactul direct si indirect pe parcursul ciclului de viata.

in timp ce se fac investitii, se va asigura c& nivelul deseurilor generate este scazut, ca echipamentele
existente sunt reciclate acolo unde este posibil si ca echipamentele nou achizitionate respecta
dispozitiile legale in vigoare, inclusiv standardele europene, in ceea ce priveste producerea lor (inclusiv
cele de mediu), cerintele privind eficienta materialelor stabilite Tn conformitate cu Directiva 2009/125/CE.
De asemenea, echipamentele utilizate nu contin substantele restrictionate enumerate in anexa Il la
Directiva 2011/65/UE, cu exceptia cazului in care valorile concentratiilor in greutate in materialele
omogene nu le depasesc pe cele enumerate Tn anexa respectiva.

Trebuie sa existe un plan de gestionare a deseurilor care sa asigure reciclarea maxima la sfarsitul
ciclului de viata a echipamentelor electrice si electronice, inclusiv prin acorduri contractuale cu partenerii
de reciclare, reflectarea in proiectii financiare sau in documentatia oficiala a proiectului.

La sfarsitul ciclului lor de viata, echipamentele sunt supuse unor operatiuni de pregatire pentru
reutilizare, valorificare sau reciclare sau unei tratari corespunzatoare, inclusiv indepartarea tuturor

fluidelor si un tratament selectiv, in conformitate cu anexa VII la Directiva 2012/19/UE.

Referitor la obiectivul de mediu 5 Prevenirea si controlul poluérii in aer, apa sau sol

Nu se preconizeaza ca masura va duce la o crestere semnificativa a emisiilor de poluanti in aer, apa
sau sol.

Referitor la obiectivul de mediu 6 Protectia si restaurarea biodiversitatii si a ecosistemelor

Activitatile propuse in cadrul acestei interventii au un impact estimat nesemnificativ asupra acestui
obiectiv de mediu, avand in vedere impactul direct si indirect pe parcursul ciclului de viata.

Operatorul economic isi asuma preluarea principiilor ,Do No Significant Harm” (DNSH) atat in procesul
de elaborare a livrabilelor, cat si in continutul acestora.



Data: Nume, prenume

Semnéatura reprezentantului legal al
solicitantului

CONTRACT DE EXECUTIE DE LUCRARI
NI. coeeeeen din ....uueeeeeee

In temeiul Legii 98/2016 si HG 395/2016 privind achizitiile publice, s-a incheiat prezentul
contract de executie lucrari, Intre:

1. PAR’[ILE CONTRACTANTE
intre

COMUNA CRICAU cu sediul in loc. Cricau, str. Axente Sever, nr. 58, jud. Alba, telefon
0258/845.019, fax 0258/845.101, cod fiscal nr. 4562508, cont bancar .........cccccvvvvevennnnns deschis la
Trezoreria Municipiului Alba Iulia, jud. Alba, reprezentat prin primar dl. TODERICIU AUREL-
FLORIN, 1in calitate de achizitor,

si

Executantul SC ..cccvvivviieiiiiniinnnnnns SRL, inregistrat la Oficiul National al Registrului
Comertului cunr. ........ccoveeeenne. ,CUL ,cusediulinloc. ................. 1 R ,
111 reprezentat prin administrator ................ in calitate de executant, cont
DANCAT....evviiiiiiiiieceeeeeeee e deschis la Trezoreria ................. , jud. Ll , a

intervenit prezentul contract.

DEFINITII

In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:



a) contract -contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, incheiat in scris intre
unul sau mai multi operatori economici $i una ori mai multe autoritati contractante, care are ca obiect
executia de lucrari, furnizarea de produse sau prestarea de servicii,

b) achizitor si executant - partile contractante, astfel cum acestea sunt denumite in prezentul contract;

c) pretul contractului - pretul platibil executantului de catre achizitor in baza contractului pentru
indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale asumate prin contract;

d) standarde - standardele, reglementarile tehnice sau altele asemenea prevazute in Caietul de sarcini §i in
propunerea tehnica;

e) amplasamentul lucrarii - locul in care executantul executa lucrarea;

f) forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinii
acestora, care nu putea fi prevazut in momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea
si, respectiv, Indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii,
incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii apdrute ca urmare a unei carantine,
embargo, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment
asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare
executarea obligatiilor uneia dintre parti.

g) zi - zi calendaristica; saptamana — 7 zile calendaristice; luna - 30 zile calendaristice; an - 365 de zile.

2. OBIECTUL SI PRETUL CONTRACTULUI

2.1. - Executantul se obligd sd execute si sa finalizeze lucrarile de constructii — montaj: “Statii de
reincarcare pentru vehicule electrice in Comuna Cricau, judetul Alba”, in conformitate cu
obligatiile asumate prin prezentul contract.

2.2. - Beneficiarul se obliga sa plateasca executantului pretul convenit pentru indeplinirea contractului.
Pretul platibil executantului de cétre beneficiar este de ............. lei la care se adauga TVA in valoare
de.......... lei.

3. DURATA CONTRACTULUI

3.1. - Prezentul Contract intra in vigoare la data semnarii lui de catre ultima parte si este valabil pana la
indeplinirea integrala si corespunzatoare a obligatiilor de catre ambele parti, iar Contractul opereaza
valabil intre parti, potrivit legii, ofertei si documentatiei de atribuire, de la data intrarii sale in vigoare si
pana la epuizarea contraventionala sau egala a oricarui efect pe care il produce.

3.2. - Executantul se obliga sa execute si sa finalizeze lucrarile de constructii-montaj: “Statii de
reincarcare pentru vehicule electrice in Comuna Cricau, judetul Alba”, in termen de ,,,,,,, luni de la
data transmiterii ordinului de incepere a lucrarilor.

4. APLICABILITATE

4.1. - Contractul de executie intrd in vigoare de la data semnarii acestuia de catre ultima parte, in termen
de cel mult 5 zile lucratoare, ulterior constituirii garantiei de buna executie.



5. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

5.1. - Natura si volumul lucrarilor sunt precizate in anexele la prezentul contract
5.2. - Documentele prezentului contract sunt:

a) acte aditionale, daca exista;

b) grafic de executie;

¢) propunerea tehnica si propunerea financiara;

d)caietul de sarcini, proiect tehnic, memoriu tehnic, fise tehnice, planse, etc.;
e) alte grafice, daca este cazul

f) garantie de buna executie,

g) angajament de sustinere din partea unui tert, daca este cazul

h) acord de asociere, daca este cazul

1) contractul de subcontractare, daca este cazul

j) alte documente (daca este cazul)

5.3 - In cazul in care, pe parcursul executdrii contractului de achizitie publica, se constatd ca anumite
elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini,
prevaleaza prevederile caietului de sarcini

6. STANDARDE

6.1. (1) Executantul garanteaza ca la data receptiei lucrarea executatd va avea calitatile declarate de catre
acesta in contract, va corespunde reglementarilor tehnice In vigoare si nu va fi afectatd de vicii care ar
diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau
celor specificate in contract.

(2) La lucrarile la care se fac incercdri calitatea probei se considera realizata daca rezultatele se Inscriu
in tolerantele admise prin reglementdrile tehnice In vigoare.

(3) Executantul garanteaza ca va respecta obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia
muncii, protectia mediului conform: Legii privind securitatea si sanatatea in munca nr.319/2006, HG
nr.1091/2006 cerinte minime de securitate si sanatate pentru locul de munca, O.U.G. nr.195/2005 privind
protectia mediului, modificata si completata si a Legii nr. 307/ 2006 privind apdrarea Tmpotriva
incendiilor.

7. CARACTERUL PUBLIC AL CONTRACTULUI

7.1. (1)Dosarul achizitiei publice are caracter de document public.



(2) Accesul la aceste informatii poate fi restrictionat in cazul in care acestea sunt clasificate prin
acordul partilor sau protejate de un drept de proprietate intelectuala, potrivit legii.

(3) In cazul in care s-a precizat confidentialitatea anumitor clauze, o parte contractanta nu are dreptul
de a face cunoscuta respectiva prevedere fara acordul scris al celeilalte parti, cu doua exceptii:

- informatia era cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta parte
contractanta

- partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia.

8. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA
8.1. - Executantul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva oricaror:

a) reclamatii si actiuni in justitie ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala
(brevete, nume, marci Inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele
folosite pentru ori in legatura cu executia lucrarilor sau incorporate in acestea; si

b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel
de incalcare rezulta din respectarea proiectului sau Caietului de sarcini intocmit de catre achizitor.

9. PROTECTIA PATRIMONIULUI CULTURAL NATIONAL

9.1. - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii ori obiecte de interes
arheologic descoperite pe amplasamentul lucrdrii sunt considerate, in relatiile dintre parti, ca fiind
proprietatea absoluta a achizitorului.

9.2. — Executantul, imediat dupa semnarea prezentului contract, are obligatia de a incheia contract pentru
realizarea serviciului de supraveghere arheologica conform ofertei facute.

Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sdi sau oricare alte
persoane sa nu indeparteze sau sd nu deterioreze obiectele prevazute la clauza 9.1, iar imediat dupa
descoperirea si nainte de indepartarea lor, de a instiinta achizitorul despre aceasta descoperire si de a
indeplini dispozitiile primite de la achizitor privind indepartarea acestora.

9.3. - Achizitorul are obligatia, de indata ce a luat cunostinta despre descoperirea obiectelor prevazute la
clauza 9.1, de a instiinta in acest sens organele de politie s1 comisia monumentelor istorice.

10. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUI

10.1. (1)Executantul are obligatia de a constitui garantia de bund executie a contractului in termen de
maxim 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului.

2) Achizitorul are obligatia de a elibera garantia pentru participare in cel mult 3 zile lucratoare de la
data constituirii garantiei de buna executie.



10.2. (1) Cuantumul garantiei de buna executie a contractului reprezintd 10 % din pretul acestuia fara
TVA; In cazul in care pe parcursul executarii contractului se suplimenteaza valoarea acestuia,
contractantul are obligatia de a completa garantia de buna executie in corelare cu noua valoare a
contractului.

Garantia de buna executie se poate constitui prin instrument de garantie (Formularul ), virament bancar
sau retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale.

In cazul in care valoarea garantiei de buna executie este mai mica de 5000 lei achizitorul are dreptul de a
accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume in numerar.

In cazul in care garantia se va constitui prin instrument de garantie, aceasta devine anexa la contract, iar
in cazul in care garantia se va constitui prin retineri succesive din facturile inaintate la plata, contractantul
are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la trezorerie, iar suma initiala care
se depune de catre contractant in contul astfel deschis este de 0,5% din pretul contractului de executie
fara TVA

(2) Pe parcursul indeplinirii contractului, autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze acest cont prin
retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept
garantie de buna executie in documentatia de atribuire si va 1Instiinta contractantul despre varsamantul
efectuat, precum si despre destinatia lui. Din contul de disponibil deschis la Trezorerie pe numele
contractantului pot fi dispuse plati atat de catre contractant, cu avizul scris al achizitorului care se prezinta
la trezorerie cat si de unitatea Trezoreriei la solicitare scrisa a achizitorului in favoarea caruia este
constituita garantia. Contul astfel deschis este purtitor de dobanda in favoarea contractantului.

10.3 Restituirea garantiei de buna executie se va face astfel:

- 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de receptie la
terminarea lucrarilor, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse
este minim;

- restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, pe baza
procesului-verbal de receptie finala.

- Procesele-verbale de receptie la terminarea lucrarilor si de receptie finala pot fi intocmite si pentru
parti/obiecte din/de lucrare daca acestea sunt distincte din punct de vedere fizic si functional, proportional
cu valoarea lucrarilor efectuate.

10.4. Autoritatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand
pe parcursul indeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in care contractantul nu isi
indeplineste obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna
execufie autoritatea contractantd are obligatia de a notifica pretentia,  atat contractantului, cat si
emitentului instrumentului de garantare, precizand obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul
de calcul al prejudiciului. In situatia executarii garantiei de buna executie, partial sau total, contractantul
are obligatia de a reintregii garantia In cauza raportat la restul rdmas de executat.

11. RESPONSABILITATILE EXECUTANTULUI



11.1. - (1) Executantul are obligatia de a executa si de a finaliza lucrarile la termenul stabilit, precum si de
a remedia viciile ascunse, cu atentia si promptitudinea cuvenite, in concordanta cu obligatiile asumate
prin contract.

(2) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive, cerute de si
pentru contract, in mdsura In care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate
deduce in mod rezonabil din contract.

(3) Executantul are obligatia de a notifica prompt achizitorului despre toate erorile, omisiunile,
viciile sau altele asemenea descoperite de el in Proiect sau in Caietul de sarcini pe durata Indeplinirii
contractului.

11.2. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor
operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea
prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea in constructii.

(2) Un exemplar din documentatia de proiectare va fi tinut de catre executant in vederea consultarii
de catre Inspectia de Stat in Constructii, Lucrari Publice, Urbanism si Amenajarea Teritoriului, precum si
de catre persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.

(3) Executantul are obligatia de a pune la dispozitie achizitorului, la termenele precizate In anexele
la contract, caietele de masuratori (atasamentele) si, dupa caz in situatiile convenite desenele, calculele,
verificdrile calculelor si orice alte documente pe care executantul trebuie sa le intocmeasca sau care sunt
cerute de achizitor.

11.3. - (1) Executantul are obligatia de a respecta si de a executa dispozitiile achizitorului in orice
problema mentionatd sau nementionati in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care executantul
considera ca dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica
obiectii in scris, fara ca obiectiile respective sa 1l absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu
exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale.

(2) in cazul in care respectarea si executarea dispozitiilor prevazute la alin. (1) determina dificultati in
executie care genereaza costuri suplimentare, aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.

11.4. - (1) Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrdrilor fata de reperele date de achizitor,
precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane
necesare in vederea indeplinirii responsabilitatii respective.

(2) in cazul 1n care pe parcursul executiei lucrarilor survine o eroare in pozitia, cotele, dimensiunile
sau aliniamentul oricdrei parti a lucrarilor, executantul are obligatia s rectifice eroarea constatata, pe
cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care eroarea respectiva este rezultatul datelor incorecte furnizate in
scris de catre proiectant. Pentru verificarea trasarii de catre proiectant, executantul are obligatia de a
proteja si de a pastra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

11.5. - Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse executantul are obligatia:

a) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe santier este autorizata
si de a mentine santierul (atdta timp cat acesta este sub controlul sdu) si lucrarile (atata timp cat acestea
nu sunt finalizate si ocupate de catre achizitor) in starea de ordine necesara pentru evitarea oricarui
pericol pentru respectivele persoane;



b) de a procura si de a intrefine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, ingradire,
alarma si paza, in cazul in care sunt necesare sau au fost solicitate de catre achizitor sau de cétre alte
autoritari competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii confortului riveranilor;

¢) de a lua toate masurile necesare pentru a proteja mediul pe si In afara santierului si pentru a evita orice
paguba sau neajuns provocat persoanelor, proprietatilor publice sau altora, rezultat din poluare, zgomot
sau alti factori generati de metodele sale de lucru.

11.6. - Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrdrilor, materialelor,
echipamentelor si instalatiilor care urmeaza sa fie puse in opera de la data primirii ordinului de incepere a
lucrarii pana la data semnarii procesului-verbal de receptie a acesteia.

11.7. - (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse executantul are obligatia, n
masura permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si a cailor publice sau private care deservesc
proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.

(2) Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie,
daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand din sau in legatura
cu obligatia prevazuta la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

11.8. - (1) Pe parcursul executiei lucrarii executantul are obligatia:
a) de a evita pe cat posibil acumularea de obstacole inutile pe santier;
b) de a depozita sau de a retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

c¢) de a aduna si de a indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de orice fel,
care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a retine pe santier pana la sfarsitul perioadei de garantie numai acele
materiale, echipamente, instalatii sau lucrdri provizorii, care 1i sunt necesare in scopul Indeplinirii
obligatiilor sale in perioada de garantie.

11.9. - Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care 1i revin, pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite
intr-un interval de 2 ani de la receptia lucrarii si dupd implinirea acestui termen, pe toata durata de
existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta, ca urmare a nerespectdrii proiectelor si
detaliilor de executie aferente executiei lucrarii.

11.10. Executantul va avea obligatoriu autorizatie pentru executia lucrarilor pentru fiecare obiect al
proiectului (acolo unde este cazul).

12. RESPONSABILITATILE ACHIZITORULUI

12.1. - La inceperea lucrarilor achizitorul are obligatia de a obtine toate autorizatiile si avizele necesare in
vederea executiei lucrarilor.



12.2. - (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitie executantului, fara plata, daca nu s-a convenit
altfel, urmatoarele:

a) amplasamentul lucrarii liber de orice sarcina;
b) suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea de santier;

(2) Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat se
suporta de catre executant.

12.3. - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitie executantului intreaga documentatie necesara
pentru executia lucrarilor contractate (daca contractul de lucrari nu are ca obiect atat proiectarea, cat si
executia lucrarii), fara plata, la termenele stabilite prin graficul de executie a lucrarii.

12.4. - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, a bornelor de referinta, a cailor de
circulatie si a limitelor terenului pus la dispozitie executantului, precum §i pentru materializarea cotelor
de nivel in imediata apropiere a terenului.

12.5. - Achizitorul are obligatia de a examina si de a masura lucrarile care devin ascunse in cel mult 5 zile
de la notificarea executantului.

12.6. - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricaror alte informatii
furnizate executantului, precum si de dispozitiile sale.

13. INCEPEREA SI EXECUTIA LUCRARILOR
13.1. - (1) Executantul are obligatia de a incepe lucrarile in termen de maxim 5 zile de la primirea
ordinului in acest sens din partea achizitorului.

(2) Executantul trebuie sa notifice achizitorului si Inspectiei de Stat in Constructii, Lucrari Publice,
Urbanism i Amenajarea Teritoriului data inceperii efective a lucrarilor.

13.2. - (1) Lucrarile trebuie sa se deruleze conform graficului general de executie si s fie terminate la
data stabilita. Datele intermediare prevazute in graficele de executie se considera date contractuale.

(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, dupa semnarea contractului, graficul de
executie de detaliu, alcatuit in ordinea tehnologica de executie. In cazul in care, dupa opinia achizitorului,
pe parcurs desfasurarea lucrdrilor nu concorda cu graficul general de executie a lucrdrilor, la cererea
achizitorului executantul va prezenta un grafic revizuit, in vederea termindrii lucrarilor la data prevazuta
in contract. Graficul revizuit nu il va scuti pe executant de nici una dintre indatoririle asumate prin
contract.

(3) In cazul in care executantul intirzie inceperea lucrarilor, terminarea pregatirilor sau daca nu
isi Indeplineste indatoririle prevazute la clauza 11.1 alin. (2), achizitorul este indreptatit sa 1i fixeze
executantului un termen pana la care activitatea sa intre in normal si sd il avertizeze ca, in cazul
neconformarii, la expirarea termenului stabilit ii va rezilia contractul.

13.3. - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrdrilor si de a stabili
conformitatea lor cu specificatiile cuprinse in anexele la contract. Partile contractante au obligatia de a
notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest scop, si



anume a responsabilului tehnic cu executia din partea executantului si a dirigintelui de santier sau, daca
este cazul, a altei persoane fizice sau juridice atestate potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de munca, in
ateliere, depozite si oriunde isi desfasoara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin
contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.

13.4. - (1) Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia de executie; verificarile si
testdrile materialelor folosite la executia lucrarilor, precum si conditiile de trecere a receptiei provizorii si
a receptiei finale (calitative) sunt descrise in anexa/anexele la contract.

(2) Executantul are obligatia sa asigure instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru
verificarea, masurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv al manoperei aferente
acestora, revine executantului.

(3) Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse
in opera vor fi suportate de executant, daca se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzatoare calitativ
sau ca manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz contrar achizitorul va suporta
aceste cheltuieli.

13.5. -(1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrdrile care devin ascunse, fara aprobarea
achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile,
sunt finalizate, pentru a fi examinate si masurate.

(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti din lucrare, la dispozitia achizitorului, si de
a reface aceasta parte sau aceste parti din lucrare, daca este cazul.

(4) in cazul in care se constata ca lucrdrile sunt de calitate corespunzatoare si au fost executate conform
documentatiei de executie, cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi suportate de catre achizitor,
iar In caz contrar, de catre executant.

La sfarsitul executiei lucrarii se vor prezenta achizitorului :
a)  Factura fiscala;
b)  Situatii de lucrari;
c) Procese verbale de receptie;
d) Documente de calitate conformitate si garantie pentru materialele puse in opera;
e) Certificat de agrement tehnic pentru materialele achizitionate din import.
f)  Buletine de verificari, masuratori, incercari — inclusiv pentru materialele importate;

g) Dosarul lucrarii completatat cu toate inregistrarile declarate in PCCVI (plan control
calitate, verificari si incercari).

H) Raport indeplinire conditii DNSH (do no significant harm);

h) alte documente solicitate de achizitor.



(5) In vederea certificarii calitatii lucrarilor executate la situatia de lucrari se vor prezenta obligatoriu
documentele care sd ateste calitatea materialelor puse in opera, respectiv calitatea executiei cu respectarea
prevederilor actelor normative in vigoare, pentru fiecare categorie de lucrari/materiale etc. corespunzator
proiectelor tehnice, a tehnologiei proprii de executie adaptatd la documentatia tehnica

14. INTARZIEREA, SUSPENDAREA SI SISTAREA LUCRARILOR
14.1. - In cazul in care:

a) volumul sau natura lucrarilor neprevazute; sau

b) conditiile climaterice extrem de nefavorabile; sau

c) oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza executantului $i nu a survenit prin Incalcarea
contractului de catre acesta il indreptatesc pe executant sa solicite prelungirea termenului de executie a
lucrarilor sau a oricarei parti din acestea, prin consultare, partile vor stabili:

(1) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;

(ii) totalul cheltuielilor suplimentare, acordate conform prevederilor legale, care se va adduga la pretul
contractului.
14.2. (1)Suspendarea executiei lucrarilor din motivul prevazut la punctele b) si c) se realizeaza la
dispozitia scrisa a achizitorului.

(2) Decalarea termenului contractual va fi calculata luand in considerare perioada de suspendare
adaugandu-se o durata suplimentara apreciata de comun acord pentru reintrarea in ritmul normal.

(3) Achizitorul poate oricand dispune executantului, prin notificare prealabila, suspendarea executarii
unei parti sau a tuturor lucrarilor. Pe perioada suspendarii executantul are obligatia de a proteja,
pastra si asigura paza acelei parti sau a tuturor lucrarilor impotriva deteriorarii, pierderii sau
degradarilor.

15. FINALIZAREA LUCRARILOR

15.1. - Ansamblul lucrarilor sau, daca este cazul, oricare parte din acestea, prevazut sa fie finalizat intr-un
termen stabilit prin graficul de executie, trebuie finalizat in termenul convenit de parti, termen care se
calculeaza de la data inceperii lucrarilor.

15.2. - (1) La finalizarea lucrarilor executantul are obligatia de a notifica in scris achizitorului ca sunt
indeplinite conditiile de receptie, solicitdnd acestuia convocarea comisiei de receptie.

(2) Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate si a constatarilor efectuate pe teren
achizitorul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. in cazul in care
se constata ca sunt lipsuri sau deficiente acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se si termenele
pentru remediere si finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua
solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de receptie.

15.3. - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea
prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementdrile in vigoare. in functie de
constatarile facute achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.



15.4. - Receptia se poate face si pentru parti din lucrare, distincte din punct de vedere fizic si functional.

16. PERIOADA DE GARANTIE ACORDATA LUCRARILOR

16.1. - Perioada de garantie este de 60 luni si decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor, pe
ansamblu sau pe parti din lucrare distincte din punct de vedere fizic si functional, pana la receptia finala.

16.2. - (1) in perioada de garantie executantul are obligatia, Tn urma dispozitiei date de achizitor, de a
executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor, contractiilor si altor defecte a
caror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin. (1), pe cheltuiala
proprie, in cazul in care ele sunt necesare ca urmare a:

a) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau

b) unui viciu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei parti din lucrari;
sau

¢) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricareia dintre obligatiile explicite sau implicite care
il revin 1n baza contractului.

(3) in cazul 1n care defectiunile nu s-au produs din vina executantului, lucrarile fiind executate de
catre acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca lucrari
suplimentare.

16.3. - 1n cazul in care executantul nu executa lucrarile prevazute la clauza 16.2 alin. (1), achizitorul este
indreptatit sa angajeze si sa plateasca alte persoane care sa le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrari
vor fi recuperate de catre achizitor de la executant sau retinute din sumele cuvenite acestuia.

17. MODALITATI DE PLATA

17.1. — (1) Decontarea cheltuielilor efectuate de catre antreprenor (contractant) se poate face numai dupa
indeplinirea de catre acesta a tuturor conditiilor prevazute in documentatia tehnica anexata prezentului
caiet de sarcini.

(2) Mecanismul de plata este urmatorul: plata se efectueaza in una sau mai multe transe, dupa incasarea
de catre autoritatea contractanta de la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei a
contravalorii facturilor solicitate la plata prin intermediul unei cereri de transfer.

(3) Termenul de plata este de maxim 5 zile de la incasarea sumelor de la Administratia Fondului pentru
Mediu.

17.2.- (1) Platile partiale trebuie sa fie facute, la cererea executantului, la valoarea lucrarilor executate
conform contractului, in conditiile de de contare mentionate la art. 17.1. Lucrarile executate trebuie sa fie
dovedite ca atare printr-o situatie de lucrari provizorii, intocmita astfel incat sa asigure o verificare rapida
si sigura a lor. Din situatiile de lucrari provizorii beneficiarul va putea face scazaminte pentru servicii



facute executantului §i convenite cu acesta. Alte scazaminte nu se pot face decat in cazurile in care ele
sunt prevazute In contract sau ca urmare a unor prevederi legale.

(2) Situatiile de lucrari se confirma intr-un interval de maxim 7 zile de la data prezentarii, ele vor fi
intocmite pe baza cantitatilor real executate de catre antreprenor.

(3) Platile partiale se efectueaza, de regula, la intervale lunare, dar nu influenteaza responsabilitatea si
garantia de buna executie a executantului; ele nu se considera de catre achizitor ca receptie a lucrarilor
executate. Termenul si mencanismul de plata este cel prevazut la art. 17.1 al contractului.

La fiecare situatie de lucrari prezentata spre decontare se vor anexa in mod obligatoriu :
» Procesele verbale de lucrari ce devin ascunse;

» Procese verbale de receptie calitativa;

» Procese verbale de faze determinante;

» Certificate de calitate;

» Certificate de conformitate;

17.3. - Plata facturii finale se va face dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive de catre
achizitor. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special ca urmare a unor eventuale
litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita conform prevederilor prezentui
contract.

17.4. - Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finala nu va fi
semnat de comisia de receptie. Procesele-verbale de receptie finala pot fi intocmite si pentru parti din
lucrare, daca acestea sunt distincte din punct de vedere fizic si functional. Receptia finala va fi efectuata
conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie. Plata ultimelor sume datorate
executantului pentru lucrarile executate nu va fi conditionata de eliberarea procesului verbal de receptie
finala.

17.5 - Emiterea facturii se va face de catre executant numai dupa acceptarea situatiei de lucrari si a
anexelor acesteia de catre reprezentantul achizitorului.

17.6 — Beneficiarul se obliga a asigura resursele financiare necesare pentru derularea investitiei pe toata
durata de executie a lucrarii in limitele alocatiilor bugetare.

18. ACTUALIZAREA PRETULUI CONTRACTULUI

18.1. - Pentru lucrarile executate platile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate in
propunerea financiara, anexa la contract.

18.2. — Pretul contractului este ferm si nu se actualizeaza.



19. ASIGURARI

19.1. - (1) Executantul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucrarilor, o asigurare ce va
cuprinde toate riscurile care ar putea aparea privind lucrarile executate, utilajele, instalatiile de lucru,
echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii imputerniciti sa verifice, sa testeze
sau sd receptioneze lucrdrile, precum si daunele sau prejudiciile aduse catre terte persoane fizice sau
juridice.

(2) Asigurarea se va incheia cu o agentie de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi
suportata de catre executant din capitolul "Cheltuieli indirecte".

(3) Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de cate ori i se va cere, polita sau politele
de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4) Executantul are obligatia de a se asigura ca subantreprenorii au incheiat asigurdri pentru toate
persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor sa prezinte achizitorului, la cerere,
politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(5) Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile prin lege, in
privinta sau ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de
executant, cu exceptia accidentelor sau prejudiciilor rezultate din vina achizitorului, a agentilor sau a
angajatilor acestora.

20. AMENDAMENTE

20.1. - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului prin act aditional 1n cazul aparitiei unor circumstante care nu au putut fi prevazute
la data ncheierii contractului si nu aduc modificari substantiale acestuia, in conditiile prevazute de lege.

21. SUBCONTRACTANTI- Daca este cazul
21.1. -(1) Executantul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi
conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul. Activitdtile ce revin acestora, precum si sumele
aferente prestatiilor, sunt cuprinse in contractul de achizitie publica.

(2) Achizitorul poate efectua plati corespunzatoare partii/partilor din contract indeplinite de catre
subcontractantii propusi in ofertd, daca acestia solicitd la momentul incheierii contractului de achizitie
publica sau la momentul introducerii lor in contract, lucrarile executate contractantului potrivit
contractului dintre contractant si subcontractant.

(3) Achizitorul efectueaza platile directe catre subcontractantii agreati doar atunci cand prestatia acestora
este confirmatd prin documente agreate de toate cele 3 parti, respectiv achizitor, executant si
subcontractant sau de achizitor si subcontractant atunci cand, in mod nejustificat, executantul blocheaza
confirmarea executarii obligatiilor asumate de subcontractant.

(4)Dispozitiile prevazute la alin. (1)-(3) nu diminueaza raspunderea executantului in ceea ce priveste
modul de indeplinire a contractului de achizitie publica

21.2. - (1) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate cu
subcontractantii desemnati.



(2) Lista subcontractantilor cuprinzand datele de recunoastere a acestora, precum si contractele incheiate
cu acestia se constituie in anexe la contract.

21.3. - (1) Executantul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care indeplineste
contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de executant de modul in care indeplineste partea sa
din contract.

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor, daca acestia nu indeplinesc
partea lor din contract.

21.4. - (1) Executantul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu a Indeplinit partea sa
din contract. Schimbarea subcontractantului nu modifica valoarea aferenta activitatilor subcontractate,
care va fi cel mult egald cu valoarea declarata in cadrul ofertei ca fiind subcontractata si se va face doar
cu acordul prealabil al achizitorului.

(2) — Subcontractantii schimbati au obligatia de a prezenta o declaratie pe propria raspundere prin care isi
asuma respectarea prevederilor caietului de sarcini §i a propunerii tehnice depuse de catre contractant la
ofertd, aferenta activitatii supuse subcontractarii.

(3) Contractele de subcontractare si declaratiile vor fi prezentate cu cel pufin 15 zile inainte de momentul
inceperii executdrii lucrdrilor/prestarii serviciilor de cétre noii subcontractanti.

(4) Noii subcontractanti au obligatia de a transmite certificatele si alte documente necesare pentru
verificarea inexistentei unor situatii de excludere si a resurselor/capabilitatilor corespunzatoare partilor de
implicare in contractul de achizitie publica.

22. PENALITATI, DAUNE-INTERESE

22.1. - In cazul in care, din vina sa exclusiva, executantul nu reuseste sa 1si Indeplineascad obligatiile
asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului (TVA inclus), ca
penalitdti, o suma echivalenta cu cota de 0,1 %/zi intarziere din valoarea lucrarilor neexecutate, suma pe
care o va transfera beneficiarului, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor .

b) In cazul in care, penalitatile pentru neexecutarea lucrarilor/neexecutarea in termen a lucrarilor se
ridica la valoarea lucrarilor executate cu intazriere sau neexecutate, achizitorul are dreptul de a aplica
prevederile clauzei 22 din contract.

22.2. In cazul in care, din vina sa exclusiva, achizitorul nu reuseste sa isi achite facturile in termenele
stabilite la clauza 17, executantul are dreptul de a solicita penalitati de intarziere in cuantum de 0,1 %/zi
intarziere din suma neachitata, pana la indeplinirea efectiva a acestei obligatii.

23. MODALITATI DE INCETARE A CONTRACTULUI

23.1 Neexecutarea obligatiilor stabilite in sarcina fiecareia dintre partile in prezentul contract atrage
desfiintarea acestuia de drept, fara punerea In intarziere si fard interventia instantei de judecata.

23.2. - Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral prezentul contract, in cel mult 30 de zile de
la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si care conduc la



modificarea clauzelor contractuale in asa masurd incat indeplinirea contractului respectiv ar fi contrara
interesului public.

23.3. - In cazul prevazut la clauza 23.2 prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzitoare
pentru partea din contract indeplinitd pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

24. CESIUNEA

24.1. - Executantul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin contract,
cu exceptia cesiunilor prevazute in contract si actele normative in vigoare.

24.2. - Achizitorul poate urmari orice pretentie la daune pe care executantul ar putea sa o aiba Impotriva
tertului/tertilor sustinator/sustindtori declarati pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul
ferm. In acest sens, se poate realiza o cesiune a drepturilor executantului cétre achizitor, cu titlu de
garantie.

25. FORTA MAJORA
25.1. - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

25.2. - Forta majora exonereaza pdartile contractante de Indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe toata perioada in care actioneaza aceasta.

25.3. - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fard a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

25.4. - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in
mod complet, producerea acesteia si de a lua orice masuri care ii stau la dispozitie, in vederea limitarii
consecintelor.

25.5. - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare
parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fard ca
vreuna dintre par{i sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

26. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

26.1. - Achizitorul si executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative
directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei In cadrul sau in legatura cu indeplinirea
contractului.

26.2. - Daca dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative neoficiale achizitorul si executantul nu reusesc
sa rezolve In mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de
catre instantele judecatoresti din Romania.

27. LIMBA CARE GUVERNEAZA CONTRACTUL



27.1. - Limba care guverneaza contractul este limba romana.
28. COMUNICARI

28.1. - (1) Orice comunicare Intre parti, referitoare la Indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie
transmisa In scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat In momentul transmiterii, cat si in momentul
primirii.

28.2. - Comunicarile dintre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu conditia
confirmarii Tn scris a primirii comunicarii.

29. LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI

29.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

30. CONFIDENTIALITATEA INFORMATIILOR SI PROTECTIA DATELOR CU CARACTER
PERSONAL

(a) Contractantul respectd secretul profesional, pe perioada executarii Contractului, inclusiv pe perioada oricarei
prelungiri a acestuia si dupa incetarea acestuia. Contractantul considera ca avand caracter confidential
toate documentele si informatiile identificate de Achizifor ca atare si, cu exceptia cazului in care este
necesar pentru executarea Contractului si/sau in limita Legii, indiferent dacd aceste informatii au fost
dobandite de Contractant inainte sau dupa incheierea Contractului, nu poate publica sau divulga niciun
element al Contractului fara acordul scris prealabil al Achizitorului. In cazul in care exista informatii care
trebuie comunicate unor terti In scopul executdrii Contractului, Contractantul obtine de la astfel de terti o
asumare a pastrarii confidentialitatii in conditii cel putin echivalente cu cele prevazute in
prezentul Contract, anterior punerii la dispozitia respectivilor terti a oricaror informatii. Contractantul este
raspunzdtor pentru orice Incélcare a acestei obligatii de confidentialitate de catre personalul acestuia si
exonereazd Achizitorul de orice raspundere. Aceastd clauza se aplica si tertilor informati de Contractant.
Dacé exista divergente cu privire la necesitatea publicarii sau divulgérii documentelor si informatiilor care
ii sunt puse la dispozitie in scopul executarii Contractului, decizia finala apartine Achizitorului.

(b) Partile au obligatia de a administra datele si informatiile cu caracter personal, la care au acces, n conditii de
sigurantd conform Legii si numai pentru scopurile contractului de achizitie publica.

31. DISPOZITII FINALE

31.1. Prezentul contract a fost incheiat in doua exemplare originale.

ACHIZITOR, EXECUTANT,
COMUNA CRICAU Y G SRL



PRIMAR, ADMINISTRATOR
TODERICIU AUREL FLORIN e,
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A. PIESE SCRISE

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii
1.1. Denumirea obiectivului de investitii
“Statii de reincarcare pentru vehicule electrice in comuna Cricau, judetul Alba”
1.2. Ordonator principal de credite/investitor
U.A.T. Comuna Cricau
1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar)
Nu este cazul.
1.4. Beneficiarul investitiei
U.A.T. Comuna Cricau
Sediul: Judetul Alba, Sat Criciu, Com. Cric&u, nr. 58
Codul de inregistrare fiscal: 4562508

Tel: 0258-845019
email: CricAuprimaria@yahoo.com

1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate

Asocierea S.C CIVIL ART PROIECT S.R.L. si S.C ELECTRO GAVRAU S.R.L.

2. Situatia existenta si necesitatea realizarii obiectivului/proiectului de
investitii

2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in
prealabil) privind situatia actuald, necesitatea si oportunitatea promovarii
obiectivului de investitii si scenariile/optiunile tehnico-economice identificate si
propuse spre analiza

Nu este cazul deoarece nu s-a realizat un studiu de prefezabilitate.

2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante,
structuri institutionale si financiare

Prin adoptarea Pactului verde european anuntat in decembrie 2019, UE urmareste in prezent sa
reducd cu 90 %, pana in 2050, emisiile de gaze cu efect de serd generate de transporturi,
comparativ cu nivelurile din 1990, in cadrul unui efort mai amplu de a se transforma intr-o
economie neutra din punct de vedere climatic. Un element esential al efortului de reducere a
emisiilor provenite din transportul rutier este tranzitia catre combustibili alternativi, cu emisii mai
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reduse de carbon. Dintre acesti combustibili, energia electricd constituie sursa noua cel mai
frecvent utilizatd, in special pentru autoturisme.

Un factor determinant pentru tranzitia la combustibili alternativi si la un parc de vehicule constituit
fn cea mai mare parte din vehicule cu emisii zero pana in 2050 il constituie instalarea
infrastructurii de incarcare Tn ritm cu nivelul de adoptare a vehiculelor electrice. Obiectivul final al
politicii este de a face incarcarea autovehiculelor electrice la fel de usoard ca alimentarea
rezervorului unui autovehicul traditional, astfel incat vehiculele electrice sa poaté circula fara
dificultati in intreaga UE. Pentru a indeplini acest obiectiv, UE trebuie sa solutioneze urmatoarea
problema intercorelaté: pe de o parte, nivelul de adoptare a vehiculelor electrice va fi limitat atat
timp cat nu este disponibild infrastructura de incarcare, in vreme ce, pe de alta parte, investitiile
in infrastructurd au nevoie de mai multa certitudine in ceea ce priveste nivelurile de adoptare a
vehiculelor de acest tip.

Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investitii , Stafii de reincarcare pentru
vehicule electrice in comuna Cricéu, judetul Alba” a fost elaborat in conformitate cu
prevederile HG 907/2016 privind aprobarea confinutului ~ cadru al documentatiei tehnico-
economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii $i metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective si lucrari de interventii.

2.3. Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor

Circulatia pe drumurile publice existente in Comuna Cricau se realizeaza preponderent cu
autovehicule poluante. Cresterea accentuata a parcului de masini la nivelul zonei a determinat
uzura fizica si morala a infrastructurii rutiere precum si o cresterea continua a nivelului de poluare.

Avand in vedere faptul ca amenajarile pentru fluidizarea traficului sunt limitate iar la traficul
local se adauga si circulatia de tranzit a vizitatorilor spre orasul Viseu de Sus ce are statut de
statiune turistica de interes local, ocazional sau la orele de varf se inregistreaza congestionari in
trafic, generatoare de consumuri suplimentare, insotite de efectele bine cunoscute asupra emisiei
de noxe.

Toti acesti factori concura la cresterea emisiilor de carbon datorita arderii combustibililor
lichizi si gazosi consumati pentru propulsia autovehiculelor, drept urmare obiectivele urmarite
sunt de a creste numarul utilizatorilor de automobile electrice in urmatorii ani si de a dezvolta
infrastructura necesara alimentarii acestor automobile.

Dezvoltarea transportului utilizand combustibili alternativi constituie un obiectiv important

asumat la nivel national iar in privinta transportului privat, s-au luat masuri pentru incurajarea
trecerii la utilizarea autovehiculelor electrice, precum programul Rabla Plus.
Deficienta identificata este materializata prin imposibilitatea accesarii a posesorilor de masini
electrice, pe aria locatiilor a statiilor de reincarcare a masinilor electrice, ceea ce conduce la o
descurajare a traficului electric, cu consecinte negative in plan turistic, implicit economic si de
mediu.
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2.4. Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung
privind evolutia cererii, in scopul justificarii necesitatii obiectivului de investitii.

La nivel national, european dar si global, sectorul transporturilor este recunoscut ca fiind
unul dintre cei mai mari contributori la cresterea poluarii mediului. De aceea, politicile si
obiectivele autoritatilor europene si nationale stabilesc standarde de mediu din ce in ce mai
stricte.

Nivelul ridicat de CO2 din atmosfera se datoreaza in principal arderii petrolului, carbunelui
si gazelor naturale. Plecand de la situatia de fapt ca aproximativ 90% din combustibili sunt fosili,
reprezentand aproximativ 90% din consumul mondial de energie, este normal sa nu fie usor de a
rezolva aceasta situatie. 25% din consumul total de combustibili provine din sectorul transportului,
acesta fiind responsabil de cca. 20% din emisiile totale de CO2 eliminate in atmosfera.

Piata autovehiculelor electrice este inca in faza incipientd in Roménia. Chiar daca
vanzarile de automobile ecologice (electrice si hibride) au inregistrat in Roméania un plus de
74.2% in 2020 fata de 2019 (conform APIA), dar cu toate acestea tara noastré se afld inca pe
ultimele locuri in Europa.

Una din noud masini noi vandute pe piata europeana anul trecut a fost un vehicul electric
sau hibrid plug-in, livrarile de automobile cu emisii scazute au crescut in pofida pandemiei COVID-
19, care a afectat semnificativ evolutia pietei auto, se arata intr-un raport publicat marti de Agentia
Europeana de Mediu (AEM).Tendinta ascendenta a vanzarilor de vehicule electrice a dus la un

Annual registrations of plug-in electric passenger cars in Europe*
(2011-2020)
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declin de 12% al emisiilor medii de dioxid de carbon (CO2) ale masinilor noi vandute in 2020 in
Europa, comparativ cu 2019, o modificare substantiald dupa ce in precedentii trei ani s-a
inregistrat o crestere a emisiilor.

Fig. 1 Analiza comparativd a autovehiculelor cu propulsive alternative inregistrate
in UE+EFTA(Islanda, Norvegia si Elvetia)+UK

La nivelul anului 2020 statisticile la nivel European aratd cresteri semnificative de
autovehicule electrice si hybrid inmatriculate.

Statistica la nivel mondial releva faptul cad in ceea ce priveste autoturismele hibride sau
electrice trendul este unul crescétor, la nivelul lunii decembrie inregistrandu-se aproape o dublare
a vazarii de autoturisme hibride sau electrice, fatd de aceasi luna a anului 2018, dupa cum se
poate observa in graficul de mai jos
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in Europa s-a inregistrat cea mai mare crestere a vanzarii de autoturisme electrice si plug-
in hybrid, continentul depasind China ca numar de astfel de autovehicule cumparate.
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Aceasti tendinta de crestere acceleratd a numarului de automobile electrice, genereaza
implicit necesitatea dezvoltarii infrastructurii de alimentare. Si in aceasta directie s-au inregistrat
cresteri anul trecut, insa situatia existentd este inca sub nivelul necesar.

Conform site-ului https://chargemap.com, la nivel global sunt in acest moment aproximativ
123.000 de statii de reincércare pentru vehiculele electrice, respectiv plug-in hybrid, iar cresterea
acestora se poate observa in figura de mai jos.

123681 453622

CHARGING POOLS PLUGS

772763 329302

VEMBERS PHOTOS

Number of charging pools

130,000

120,000

90,000

110,000
- - . .

172020 272020 312020

472020 172021 272021 312021
[ Charging pools

Fig. 1 Numarul punctelor de incarcare la nivel globa

@ Standard Mid-acceleraied @ Accelerated @ Fast

Fig. 2 Distribuirea punctelor in functie de viteza de incarcare
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Particularizand pentru tara noastra, datele se prezinta in felul urmator:

266 893 1636 524

CHARGING POOLS PLUGS MEMBERS PHOTQOS

Number of charging pools

300
250
) - l
150 _ -
1T2020 2T2020 372020 4T2020 172021 272021 372021
[ charging pools

Distribution of plugs by charging speed
Fig. 3 Numarul punctelor de incarcare in Roménia

& Standard Mid-accelerated @ Accelerated @ Fast

Fig. 4 Distribuirea punctelor in functie de viteza de incarcare ih Romania
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Raportandu-ne la situatia pietei europene precum si la cea a pietei romanesti, este
necesara cresterea numarului de statii de ncarcare la nivelul intregei localitati, pentru a acoperi
nevoia de alimentare a automobilelor atat in prezent cat si in viitor.

Avantajele masinilor electrice:

« au poluare zero pe teava de esapament — fapt foarte important si benefic pentru marile
aglomeréri urbane, noxele eliminate de acestea in timpul deplasarii fiind nule;

« pot fi reincarcate chiar si de la o priza simpla, deci realimentarea autoturismului (cu energie
electricd) este foarte facila pentru utilizator;

 prezintd risc mult mai redus de incendiu/explozie in caz de accident, datoritd lipsei de
combustibili ca benzind/motorina, care sunt foarte inflamabile;

« masinile electrice pot fi alimentate de la reteaua electrica;

+ odatad cumparatd masina, costurile de intretinere si alimentare sunt mai mici decét in cazul
combustibililor clasici;

« zgomotul produs in mers este mult mai redus decat in cazul maginilor clasice

» timpul de reincércare al bateriilor este mai mic daca operatiunea se face intr-o statie speciala.

Toate cele de mai sus sustin implementarea unui sistem de transport cu masini electrice ce
promite beneficii importante pentru mediu si economie precum si trecerea catre o mobilitate
durabila in mediul rural.

2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Comuna Cricdu si-a propus sa atingd urméatoarele obiective:

< Tmbunétatirea calitatii mediului, prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera prin
stimularea utilizarii vehiculelor electrice;

% dezvoltarea infrastructurii de alimentare a vehiculelor cu energie electrica;

% dezvoltarea transportului ecologic.
Luand in calcul aceste obiective precum si posibilitatile de crestere a numarului de masini
electrice in Comuna Cricdu, obiectivul prezentei investitii este de a crea 2 puncte de
reincarcare, prin montarea unei statii de reincércare dupa cum urmeaza:

- Statia de reincarcare SR1 - LOCATIE, se va amplasa in parcarea existenta din
incinta caminului cultural din localitatea Cricau, str. Bisericilor nr. 318 ( CF nr. 70058 ).

Obiectivul, scopul si indicatorii de performanta ai Programului

(1) Obiectivul Programului il reprezintd dezvoltarea infrastructurii de alimentare a vehiculelor
cu energie electrica.

(2) Scopul Programului 1l reprezintd imbunétatirea calitatii mediului prin reducerea emisiilor de
gaze cu efect de sera prin stimularea utilizarii vehiculelor electrice.

12
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(3) Programul vizeaza dezvoltarea transportului ecologic.
(4) Indicatorii de performanta ai Programului sunt:
a) numarul de statii de reincarcare accesibile publicului, instalate prin Program, raportat la
numarul de vehicule electrice inmatriculate pe teritoriul Romaniei;
b) cantitatea de CO_2 diminuata prin instalarea statiilor (l).

e xhB
X= ch A’

unde:

- indicatorul de performantd a Programului (kg CO_2). Reprezintd cantitatea de CO_2 evitata, prin
parcurgerea unei distante de un vehicul electric, in locul unui autovehicul cu combustie interna;
n - numarul de statii de incarcare achizitionate prin Program;
€_i - energia electrica transferata de o statie de incarcare (kwhj;
A - consum mediu de energie la 100 km parcursi (12,7 kwh/100 km);
B - emisia de CO_2 generata de un autovehicul cu combustie interna (0,130 kg/km).

Pentru investitia comunei Cricau:

n Nr statii reincarcare 1 buc
Energie electrica trasnfertata
e de statie 72 kWh
Consum mediu de energie la
A 100Km parcursi 12.7 kWh/100 km

Emisia de CO, generata de un
autovehicolcu combustie
interna

0.13 kg/km

3. Identificarea, propunerea si prezentarea a minimum doua
scenarii/optiuni tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investitii

3.1. Particularitati ale amplasamentului:
a) Descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului,
dimensiuni n plan, regim juridic - natura proprietatii sau titlul de proprietate, servituti, drept de

13
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preemptiune, zona de utilitate publica, informatii/obligatii/constréngeri extrase din documentatiile
de urbanism, dupa caz);

Moldova

‘Serhin

Bullfaria

Lucrarile prevazute in prezenta documentatie vor fi amplasate in intravilanul localitatii Cricau.
Din punct de vedere geografic, comuna Cricau este situata in partea centrala a judetului Alba, in
partea esticd a Muntilor Trascaului, pand la marginea culoarului Raului Mureg. Comuna
Cricdu este situaté la poalele de sud-est ale Muntilor Trascau, pe raul Cricau siare in componenta
trei sate: Cricdu, satul de resedinta, Craiva si Tibru.

Vecinii comunei Cricdu, de acelasi rang administrativ, sunt:

- Galda de Jos spre nord-est,

- Intregalde la nord-vest si in extremitatea vestica

- Ighiu la sud.

Se propune amplasarea unei statii de reincarcare in intravilanul localitatii Cricau, pe
strada Bisericilor nr. 318, judetul Alba. Terenul pe care se va realiza investitia este in
proprietatea solicitantului si este inscris in Cartea Funciara nr. 70058. Categoria de folosinta
inscrisa in documentul de proprietate este de curti constructii in suprafata de 1.619 mp.

< Statia de reincarcare SR 1: se va amplasa in parcarea existenta din incinta caminului
cultural din localitatea Cricau, str. Bisericilor, nr. 318 ( CF nr. 70058 ) avand alocate doua
locuri de parcare, suprafata de teren ocupata este de aproximativ 30 mp. Coordonate GPS:
46°17'64.6"N / 23°56'61.7"E.

b) relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile;

Accesul la statia de reincarcare se va realiza din strada Bisericilor prin intermediul unui
acces existent, situat pe latura vestica a terenului.

14
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c¢) orientdri propuse fatd de punctele cardinale si fatd de punctele de interes naturale
sau construite;

Statia de reincarcare SR 1 se invecineaza:
- la N: proprietate privata

- la E: scoala generala

- la V: str. Bisericilor

- la S: str. Bisericilor

d) surse de poluare existente in zona;

Comuna Cricdu se confrunta cu probleme de mediu cum ar fi calitatea scazuta a aerului
datorita traficului intens si datorita noxelor degajate de autovehiculele care circula in zona.
Aceasta problema are consecinte semnificative asupra sanatatii umane, calitatii vietii cetatenilor
si asupra performantelor economice ale comunei prin urmare ele trebuie analizate, prioritizate si
rezolvate prin proiecte.

Principala sursa de poluare existenta in zona, o reprezinta vehiculele care circula pe
drumurile comunale.

e) date climatice si particularitati de relief;

Forma teritoriului Cricdului este alungitd, pe directia vest- nord-vest - est-sud-est, urméand
ingustele bazine hidrografice ale vailor ce poartd numele celor trei sate componente (dinspre -
nord spre sud Tibrul, Cricul si Craiva). Axa lunga a teritoriului comunei masoaré circa 15 km,
ntre Dealul Drocului si Canepistile din Sesul Sardului, in apropierea confluentei dintre cursurile
(azi canalizate) ale Craivei si Cricului. Latimea maxima a teritoriului nu depaseste 4 km in linie
dreapts. Descrierea limitei incepe, oarecum asteptat, din partea cea mai accesibila si cea mai
joasa a teritoriului comunei, adica de la confluenta Cricaului cu Craiva. De aici, cu unele
unghiuri pe care le face, se indreapta liniar prin ses spre nord-nord-vest prin ,Sesul Galzii",
alungand la drumul judetean care duce la Cricdu. De aici, merge drept spre nord- vest pana
ajunge la panta (glacisul) de sub culmea care stréjuieste, pe stanga. Valea Tibrului. De aici,
limita de comuna si de hotar a Tibrului coincide perfect cu cumpéna de ape de pe sténga
acestei vai pana departe spre munte in Dealul Tibrului, la cotele 937 i 949 m, de unde limita
trece pe cumpana de vale a Cricadului. Mai intdi urmeaza prima culme culcaroasa miocena,
dupa care, dincolo de un torent adanc stins, care coboara inspre Tibru dupé care se inscrie pe
culmea prelungé a Delului Tibrului ajungand fa cota 664 deasupra cétunului Lupseni aflat pe
cealaltd parte a cumpenei de ape. Dupéa aceasta spre nord-vest, altitudinea cumpenei de apa
creste progresiv la peste 770 m, atingand apoi 886 m in varful Gruiului Trasnit. De aici, se
indreapta direct spre vest trecand succesiv peste cateva varfuri de peste 900 si chiar 1000 m.
Limita isi intrerupe Tnaintarea spre vest, in varful Drobului sau Drogului, denumire care, alaturi
de ,bulzuri", este atat de frecventa in Muntii Apuseni, pentru masivele de calcar albe, ce
amintesc de drobii de sare sau de cas. Acest varf. de fapt un mic platou calcaros care face
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trecerea spre bazinul intregaldelor, este punct de hotar si detine cea mai inaltd cota pe teritoriul
comunei de 1178 m finaltime. De aici limita se intoarce spre est, alcatuind hotarul de miazazi al
comunei, mai inti coincizand cu cumpdna de ape de pe dreapta Vaii Cricau.

Clima este continental moderata, sub influenta vanturilor de vest si a procesului de fohnizare a
aerului, care se caracterizeazé prin veri cdlduroase si lungi si ierni mai blande.

In zona se fac resimtite procesele de fohnizare a aerului, care au loc la periferia vestica a
Muntilor Apuseni. Acestea Tsi datoresc prezenta influentei circulatiei vestice, in timpul careia
masele de aer mai umede de origine oceanica traversand Muntii Apuseni, cu inaltimi ce
depasesc 1800 m, pierd umezeala, astfel incat in descendenta lor pe versantii estici se
Incdlzesc si se usucad determinand un timp senin, absenta precipitatiilor i ugoare fenomene de
incalzire.

Tot ca o consecinté a prezentei fohnului in zona se remarca o durata prelungita de stralucire
a soarelui de 2000-2100 ore/an, fapt ce determina valori medii anuale de radiatii solare peste
120 Kcal/cmp.

Temperatura medie anuali a aerului are valori cuprinse Tntre 80 si 90 C mai coboréte pina la
50-60 C n zona Tnaltd. Cele mai scézute temperaturi se intalnesc in luna ianuarie -30 C, iar
cele mai ridicate in luna iulie 210 C. Primele zile cu temperaturi <00 C se inregistreaza in jurul
datei de 21 februarie, iar ultima in jurul datei de 21 noiembrie.

f) existenta unor:

- retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in masura in
care pot fi identificate;

In zona in care se vor amplasa statiile de reincarcare, primaria comunei Cricau, odata cu
realizarea lucrarilor preconizate, va efectua si eventuale lucrari de relocare/protejare a retelelor
edilitare amplasate in zona, daca va fi cazul.

- posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice
pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor specifice in
cazul existentei unor zone protejate sau de protectie;

Nu este cazul.

- terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de apérare, ordine
publica si siguranta nationala;

Nu este cazul.

g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul
geotehnic elaborat conform normativelor in vigoare, cuprinzand:
(i) date privind zonarea seismica:

in conformitate cu prevederile normativului P100-2013, localitatea Cricdu are valoarea de varf
a terenului pentru IMR=225 ani, ag=0,10g si perioada de colt Tc=0,7 sec. Zona studiata se
Tncadreaza in zona seismica de calcul “E”.
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(i) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea
conventionala si nivelul maxim al apelor freatice:

e strat de fundare:
argile nisipoase cafenii-galbui, plastic vartoase

e adancimea minima de fundare: (radier general)
se va preciza de catre proiectantul de rezistenta — din consideratii constructive si/sau de
sistematizare verticala; din punct de vedere geotehnic se impune realizarea unei adancimi
de fundare de minim 0.90-1.00m de la nivelul Tn.

« presiunea conventionald calculatd Tn conformitate cu prevederile Normativ NP 112/2014,
pentru fundatii cu latimea talpii B = 1,00m si adancimea de fundare Df = —2,00m de la
nivelul terenului natural

Pconv. = 320 kPa

(iii) date geologice generale:

Geologic, amplasamentul cercetat se incadreaza in sectorul extrem sud-estic al muntilor
Trascaului — subunitate a Apusenilor de sud. Amplasamentul prezinta o suprafata cvas-plana si
orizontala, cu grad bun de stabilitate generala si locala — din punct de vedere al potentialului de
degradare prin declansarea sau reactivarea de alunecari de teren sau a altor fenomene
geodinamice distructive (prabusiri de teren, eroziuni intense, spalari in suprafata excesive,
indundatii, etc.)

Amplasamentul studiat se incadreaza in zona de racord a bazei versantului deluros adiacent cu
aria terasei inferioare (de lunca) a cursului inferior al vaii Cricdu care, impreuna cu valea Galda
se varsa in raul Mures in perimetrul localitatii Galtiu — comuna Santimbru.

(iv) date geotehnice obtinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fise complexe
cu rezultatele determinarilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu
recomandarile pentru fundare si consolidari, harti de zonare geotehnica, arhive accesibile,
dupa caz:

Pentru intocmirea Studiului Geotehnic pe amplasamentul cercetat s-a efectuat 1 foraj geotehnic
(F1).

Pentru F1 s-au efectuat sépaturi pana la adancimea de -4,50 m de la suprafata terenului.
n Studiul Geologic, pe planul de situatie, este prezentatd pozitia in amplasament a lucrarilor
geotehnice efectuate pe teren.
Programul de investigatii geotehnice a urmarit stabilirea urmatoarelor elemente semnificative din
punct de vedere geotehnic ale amplasamentului:
> |dentificarea succesiunii stratigrafice ale straturilor de pamant care alcatuiesc terenul de fundare
din amplasament;
> Determinarea pozitiei nivelului hidrostatic al apelor subterane;
> Determinarea caracteristicilor fizico-mecanice ale straturilor de pamant care alcatuiesc terenul de
fundare din amplasament, prin analize si incercari de laborator;
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» Concluzii si recomandari privind conditiile geotehnice ale terenului de fundare din amplasamentul
cercetat.
Clasificarea tipurilor de pdmant din amplasamentul investigat s-a efectuat conform normativului
SR EN ISO 14688/1 si SR EN ISO 14688/2 intitulat CERCETARI SI INCERCARI
GEOTEHNICE — IDENTIFICAREA S| CLASIFICAREA PAMANTURILOR si a standardelor
geotehnice in vigoare.

Stratificatia terenului de fundare din amplasament este urmatoarea:

FORAJUL F 1
- In suprafata apare un strat de sol vegetal argilor-nisipos, negru-cafeniu la cenusiu, tare, cu
raspandire cvasi-generala si grosimi de cca. 0.80m;
- In adancimi, pana la cca. 3.40m apar o serie de depozite cu granulometrie fina constituite, local,
din argile nisipoase si nisipuri argiloase cafenii-galbui la brun-roscate sau cenusii-verzui, plastic
vartoase;
- La partea inferioara a profilului, apar aluviunile grosiere ale terasei inferioare a vaii Cricaului,
constituite din pietrisuri cu nisip si bolovanis, cenusii la brun-ruginii, umede la saturate, cu
indesare ridicata si care repauzeaza direct pe roca de baza supra-consolidata.

In zona amplasamentului apele subterane se organizeaza ca acumulari freatice de mai larga
extindere, fiind in masa depozitelor deluvio-coluviale de la baza versantului sau a aluviunilor
medii-grosiere, la contactul lor cu roca de baza cvasi-impermeabila, la adancimi variabile de la
cca. 2.00-3.00m la peste 7.00-8.00m de la nivelul terenului natural actual (cu posibilitati de
ridicare a nivelului lor hydrostatic cu minimum 0.50-1.00m in perioadele cu pluviozitate ridicata).

(v) incadrarea in zone de risc (cutremur, alunecari de teren, inundatii) in
conformitate cu reglementarile tehnice in vigoare:

Romania este o tara cu riscuri catastrofice mari, aflandu-se pe locul 87 din 171 in topul tarilor cu
cele mai mari riscuri de dezastre naturale, potrivit celui mai recent studiu al World Risk Report.
Acest clasament, intocmit pentru 171 de tari din toata lumea, prezinta riscul ca cetatenii unei
anumite tari sd devina victime ale unui dezastru, in urma unor calamitati naturale precum
cutremure, furtuni, inundatii, seceta ori cresteri ale nivelului marii.

De-a lungul istoriei, Romania s-a confruntat cu calamitati naturale care au avut de multe ori
consecinte catastrofice. Conform National Geographic, “modul de manifestare, durata,
intensitatea si consecintele fenomenelor meteo-climatice extreme sunt determinate de
interactiunea dintre dinamica atmosferei si suprafata activ-subiacenta a {arii, cu rol important fiind
barajul orografic al Carpatilor si barajul termic al Marii Negre”.

Nefiind nici nordica, adica foarte friguroasa, nici apropiata de tropice sau ecuator, adica foarte
calduroasd, Roméania are totusi parte de extreme din ambele directii. Cele mai distructive
catastrofe naturale inregistrate pe teritoriul Romaniei sunt cutremurele, inundatiile si alunecarile
de teren.
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Flgura 3.2 Zonarea teritoriului Romdniei in termeni de perioada de control (col), Tc a spectrului de raspuns

Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de perioada de control TC a spectrului de raspuns
Conform Codului de proiectare seismicd P 100/1-2013, acceleratia terenului pentru proiectare
(pentru componenta orizontald a migcérii terenului) este ag = 0,10 g, iar perioada de colt este Tc
= 0,70 sec (pentru comuna Cricdu), conform figurii de mai sus.
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Conform Normativului GT 007 judetul Alba se regaseste printre judetele cu potential mediu in
producerea de alunecari de teren, probabilitatea acestor fenomene fiind medie-ridicata.
Alunecirile de teren se produc in zonele in care solul este format din diferite tipuri de argila care
au proprietatea de a se umfla atunci cdnd sunt imbibate cu apa. In cele mai multe cazuri,
alunecarile sunt cauzate de de existenta unor mase de argile sau roci argiloase, care au rolul de
suprafete de alunecare fie pentru ele insele fie pentru alte roci aflate pe suprafata lor. Factorii
care cauzeaza aceste alunecari sunt: apa, defrisarile, cutremurele, eruptiile vulcanilor etc. Cele
mai frecvente alunecari de teren se declanseaza primavara, cand cantitatea de precipitatii este
mai mare si mai exista si fenomenul de topire a zapezilor, dar gi toamna este un anotimp in care
se produc multe alunecari de teren din cauza ploilor abundente.

[ - — [l _— e i —_

Zone cu fisc nfial iv la inundafit
\__ J(A.rnl nl’Pomnda!_S_}gniﬂ:mt Flood Risk - APSFR))
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Potrivit hartii riscurilor de inundatii realizata de Administratia Nationala ,Apele Roméane”, judeful
Alba se numara printre judetele cu risc in producerea inundatiilor. Raul Cricau, care traverseaza
comuna, o situeaza pe aceasta in zona cu risc potential la inundatii, insa, amplasamentul studiat
nu se regaseste in zona cu risc potential la inundatii.

(vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite in baza studiilor existente,
a documentarilor, cu indicarea surselor de informare enuntate bibliografic:

Nu este cazul.

3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si
tehnologic:

O statie de reincarcare a vehiculelor electrice, denumita si statie de reincarcare EV, este
un element al unei infrastructuri care furnizeaza energie electrica pentru reincarcarea vehiculelor
full electrice si hibride plug-in.
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Deoarece piata vehiculelor electrice se extinde, exista o nevoie tot mai mare de statii de
reincarcare accesibile publicului larg, unele dintre ele sustindnd incarcarea mai rapida la tensiuni
si curenti mai mari decéat cele disponibile in mediul rezidential.

Aceste statii de reincarcare ofera unul sau mai multi conectori cu sarcind mare sau
speciali, care sunt intr-o gama variata, dar conformi cu standardele conectorilor de incarcare
electrica, valabili in anumite zone de pe glob.

Raportandu-ne la tipul de alimentare, statiile de incarcare se impart in:

- incarcare utilizand curentul alternativ AC la 230V sau 380V si
- incarcare utilizand curentul continuu DC la 500V.

Tn terminologia SAE (Society of Automotive Engineer), incrcarea AC de 240 volti
este cunoscuta sub denumirea de incarcare Nivel 2, iar incarcarea cu curent inalt de 500 volti
DC este cunoscuta sub denumirea de DC Fast Charge. Proprietarii pot instala acasa o statie de
incarcare de nivel 2, in timp ce intreprinderile si administratia locala ofera posturi publice de
incarcare de nivel 2 si DC Fast Charge, care furnizeaza energie electrica contra cost sau gratuit.

Pentru a uniformiza cerintele pe aceastd piatd IEC (International Electrotechnical
Commission) a creat un standard care reglementeaza caracteristicile statiilor si le clasifica
utilizdnd modul de incarcare:

Modul 1 - incarcarea lenta de la o priza electrica obisnuita (cu una sau trei faze);

Modul 2 - incédrcarea lenta de la o priza obisnuita, dar cu un anumit aranjament de protectie

specific pentru EV (de exemplu, sistemele Park & Charge sau PARVE);

Modul 3 - incarcare lenta sau rapida utilizadnd o priza cu mai multi pini cu functii de control

si protectie (de exemplu, SAE J1772 si IEC 62196);

Modul 4 - incarcare rapida utilizand o tehnologie speciald de incarcare, cum ar fi

CHAdeMO.

Conform aceleiasi clasificari exista trei cazuri de conectare:

Cazul A este orice incarcator conectat la reteaua de alimentare (de obicei, cablul de
alimentare este atasat incarcatorului) asociat de obicei cu modurile 1 sau 2.

Cazul B este un incarcator de la bordul vehiculului, cu un cablu de alimentare care poate
fi detagat atat de alimentare, cét si de vehicul - de obicei modul 3.

Cazul C este o statie de reincarcare dedicatd cu alimentare DC la vehicul. Cablul de
alimentare poate fi atagat permanent la statia de reincarcare, cum ar fi in modul 4.

Si patru tipuri de prize:

Tipul 1 - cuplaj monofazat pentru vehicule - reflectand specificatiile SAE J1772 / 2009 ale
masinii. Conectorul SAE J1772-2009, cunoscut sub numele de conector Yazaki (dupa
producatorul sau), se gaseste in mod frecvent pe echipamentele de incarcare EV din America de
Nord. fn 2001, SAE International a propus un standard pentru un cuplaj conductiv care a fost
aprobat de California Air Resources Board pentru statiile de incarcare a EV. Conectorul SAE
J1772-2001 avea o forma dreptunghiulard care se baza pe un design realizat de Avcon. Tn 2009,
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a fost publicatd o revizuire a standardului SA1717, care include un design nou de Yazaki cu o
carcasa rotunda. Specificatiile cuplorului SAE J1772-2009 au fost incluse in standardul IEC
62196-2 ca o implementare a conectorului de tip 1 pentru incarcarea cu AC monofazat.
Conectorul are cinci stifturi pentru cele doua fire de curent alternativ, pdmant si 2 pini de semnal
compatibili cu IEC 61851-2001 / SAE J1772-2001 pentru detectarea proximitatii si pentru functia
pilot de comanda.

in timp ce standardul original SAE J1772-2009 descrie ratinguri de la 120 V 12 A sau 16
Ala 240V 32 A sau 80 A, specificatiile IEC 62196 de tip 1 acopera numai 230-250 V la 32 A sau
80 A. (versiunea 80 A Din IEC 62196 de tip 1 este considerat, totusi, numai pentru SUA.)

Tipul 2 - cuplaj de vehicule monofazat si trifazat - reflecténd specificatiile prizei VDE-AR-
E 2623-2-2. Producatorul de conectori Mennekes a dezvoltat o serie de conectori pe baza de
60309 care au fost au fost dotati suplimentar cu mai mulli pini de semnal - acesti conectori
"CEEplus" au fost utilizati pentru incarcarea vehiculelor electrice de la sfarsitul anilor 1990.

Cu rezolutia functiei pilot de control IEC 61851-1: 2001 (in conformitate cu propunerea
SAE J1772: 2001), conectorii CEEplus inlocuiesc ca standard pentru incarcarea vehiculelor
electrice cuplele Marechal (MAEVA /4 pin / 32 A). Pentru a asigura o manipulare usoara de catre
consumatori, prizele au fost facute mai mici (diametrul de 55 mm) si aplatizate pe o parte
(protectia fizica impotriva inversérii polaritatii).

Spre deosebire de conectorul Yazaki, cu toate acestea, nu exista niciun zavor, ceea ce
nseamné ca in acest caz consumatorii nu au nici un feedback exact ca dispozitivul este introdus
corect in locas. Lipsa unui zévor, de asemenea, creeaza probleme privind mecanismul de
blocare.

Spre deosebire de prizele IEC 60309, solutia pentru automobile Mennekes / VDE
(germand, VDE-Normstecker fiir Ladestationen sau VDE standard pentru statiile de incarcare)
are o singura dimensiune si aspect pentru curenti de la 16 A in trei faze monofazate péana la 63
A (3.7-43.5 kW), dar nu acopera intreaga gama de niveluri de Mod 3 (vezi mai jos) din specificatia
IEC 62196. Deoarece conectorul VDE auto a fost descris mai intéi in propunerea DKE / VDE
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pentru standardul IEC 62196-2 (IEC 23H /223 / CD), el a fost numit si conectorul auto IEC-62196-
2 / 2.0 inainte de a-si obtine propria standardizare VDE va retrage oficial standardul national de
indata ce va fi solutionat standardul international IEC.

Asociatia constructorilor europeni de automobile (ACEA) a decis sa utilizeze conectorul de
tip 2 pentru implementare in Uniunea Europeana. Pentru prima faza, ACEA recomanda statiilor
publice de incarcare sa ofere prize de tip 2 (Mod 3) sau CEEform (Mod 2), in timp ce incarcarea
la domiciliu poate utiliza Tn plus o priza standard de acasa (Mod 2). in cea de-a doua faza (care
se asteapta sa fie 2017 si ulterior), se utilizeaz& numai un conector uniform, in timp ce alegerea
finala pentru tipul 2 sau tipul 3 este lasata deschisa.

n martie 2011, ACEA a publicat un document de pozitie care recomanda Modulul 3 de tip
2 ca solutie uniforma UE pana in 2017, incarcarea ultrarapidd DC poate utiliza doar un conector
de tip 2 sau Combo2.

L3

Type 2 Female Type 2 Male
Plug Pinout EvCables colk) Plug Pinout

Tipul 3 - un cuplaj de vehicule monofazat si trifazat echipat cu obloane de siguranta - care
reflectd propunerea EV Plug Alliance .

EI EV Plug Alliance a fost format pe 28 martie 2010 de catre companiile electrice din Franta
(Schneider Electric, Legrand) si ltalia (Scame). Tn cadrul IEC 62196, acestea propun un conector
pentru automobile derivat din conectorii Scame mai vechi (seria Libera) care erau deja utilizati
pentru vehiculele electrice usoare. Gimélec s-a alaturat Aliantei la 10 mai, iar mai multe companii
s-au alaturat in data de 31 mai: Gewiss, Marechal Electric, Radiall, Vimar, Weidmdlller France &
Yazaki Europe. Noul conector este capabil sa furnizeze o incéarcare trifazata de pana la 32 A.
Schneider Electric subliniaza faptul ca "EV Plug" foloseste mici obloane de protectie deasupra
pinilor laterali ai soclurilor, aceasta necesitate fiind impusa in 12 tari europene, iar pentru ceilalti
conectori de incércare EV nu este necesara aceasta protectie. Limitarea conectorului la 32 A
permite conectarea la prize mai ieftine si costurile de instalare reduse. EV Plug Alliance subliniaza
faptul ca viitoarea specificatie IEC 62196 va avea o anexa care clasifica prizele de incarcare a
vehiculelor electrice in trei tipuri (propunerea lui Yazaki este de tip 1, propunerea lui Mennekes
este de tip 2, propunerea lui Scame este de tip 3) si cd, in loc sa aiba un singur tip de conector
la ambele capete ale cablului de incarcare, utilizatorul va trebui sa aleaga cel mai bun tip pentru
fiecare parte. Stecherul pentru Scame / EV ar fi cea mai buna optiune pentru cutia incarcator /
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perete, ldsand alegerea pentru partea autovehiculului deschisd. La 22 septembrie 2010,
companiile Citelum, DBT, FCIl, Leoni, Nexans, Sagemcom, Tyco Electronics s-au alaturat
Aliantei.

e — i g e — 8 o]

Tipul 4 - cuplaj rapid de incarcare - pentru sisteme speciale cum ar fi CHAdeMO.
CHAdeMO este denumirea comerciald a unei metode de Tncarcare rapida pentru vehiculele
electrice cu baterii care livreaza pana la 62,5 kW de curent continuu(500 V, 125 A) prin intermediul
unui conector electric special. Acesta este propus ca standard industrial la nivel mondial de catre
o asociatie cu acelasi nume siinclus in IEC 62196 ca tip 4. CHAdeMO este o abreviere a "CHArge
de MOve", echivalent& cu "miscarea prin incarcare" sau "migcarea de incarcare". Numele este,
de asemenea, un joc de cuvinte de la “O cha demo ikaga desuka” in japoneza care s-ar traduce
"Ce zici de un ceai?", Referindu-se la timpul necesar pentru incarcarea unei masini. CHAdeMO
poate incirca masini electrice cu razd mica de actiune (120 km / 75 mile) in mai putin de o
jumatate de ora.

CHAdeMO a fost formata de Compania Electric Power din Tokyo, Nissan, Mitsubishi si
Fuji Heavy Industries (producétorul vehiculelor Subaru). Toyota s-a alaturat mai tarziu ca al
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cincilea membru executiv. Trei dintre aceste companii au dezvoltat vehicule electrice care
folosesc conectorul DC TEPCO pentru incarcare rapida.

Cele mai multe vehicule electrice (EV) au un incéarcator de la bord care utilizeaza un circuit
redresor pentru a transforma curentul alternativ de la reteaua electrica in curentul continuu (DC)
potrivit pentru reincadrcarea acumulatorului EV. Problemele legate de cost si temperatura
limiteaza puterea redresorului, astfel incéat, dincolo de 240 V si 75 A, este mai bine ca o statie
externd de incércare sd furnizeze curent continuu (DC) direct la bateria vehiculului. Avand in
vedere aceste limite, cele mai multe solutii de Tncarcare conventionale se bazeaza fie pe circuite
monofazice 240V / 30A in SUA si Japonia, 240V, 70A in Canada sau pe 230V, 16A sau trifazice
400V, 32A in Europa si Australia. in timp ce sistemele de incércare AC au fost specificate cu
limite superioare - SAE J1772-2009 are o optiune pentru 240 V, 80 A si VDE-AR-E 2623-2-2 are
in variant trifazica, 400 V, 63 A - aceste tipuri de statii de incarcare au fost rareori implementate
n SUA si doar vehiculele electrice fabricate de Tesla au un redresor de potrivire.

Pentru o incarcare mai rapida, incarcitoarele dedicate pot fi construite in locatii
permanente si prevazute cu conexiuni de mare amperaj la retea. in acest mod de conectare,
iesirea DC a incarcatorului nu are o limita efectiva, teoretica sau practica. Astfel de incarcare de
Tnaltd tensiune si de curent inalt se numeste DCFC — DC Fast charge sau DCQC - DC Quick
Charge .

n prezent in lume incércarea autovehiculelor electrice se realizeaza fie in regim casnic,
de la reteaua locuintei, fie prin intermediul infrastructurii de incarcare, in speta statiile publice si
semipublice de incarcare.

Pentru Tncércarea in regim casnic a automobilelor electrice avem 4 variante cu avantajele
si dezavantajele lor:

1. Soclu si prelungitor de uz casnic. Autovehiculul este conectat la reteaua electrica
prin prize standard aflate in locuinte, care, sunt de obicei evaluate la aproximativ 16A. Pentru a
folosi modul 1, instalatia electrica trebuie sa respecte reglementérile de siguranta si trebuie sa
aibd un sistem de impamantare , un disjunctor pentru a proteja impotriva supraincércérii si o
protectie impotriva scurgerilor de impamantare. Prizele au dispozitive de blocare pentru a preveni
contactele accidentale.
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Mufa fixa, clasica pentru conectare retea.

Prima limitare este puterea disponibild, pentru a evita riscurile de incélzire a prizei si a
cablurilor dupd o utilizare intensa timp de mai multe ore la sau in apropierea puterii maxime.
Apare riscul expunerii la incendiu daca instalatia electrica este depdasitd sau dacd anumite
dispozitive de protectie sunt absente.

Cea de-a doua limitare este legata de gestionarea puterii instalate. Deoarece soclul de
incércare imparte un alimentator de la tabloul de distributie cu alte prize (fara circuit dedicat) daca
suma consumurilor depaseste limita de protectie (in general 16 A), intreruptorul se va opri, oprind
incarcarea.

Toti acesti factori impun o limita a puterii in varianta 1, din motive de siguranté si de calitate
a serviciilor.

2. Priza internd si cablu cu dispozitiv de protectie. Vehiculul este conectat la reteaua
electrica principala prin prize de uz casnic. Incarcarea se face printr-o retea monofazata sau
trifazaté prin instalarea unui cablu cu impamantare. Un dispozitiv de protectie este incorporat in
cablu. Aceasta solutie este mai scumpa decat prima datorita specificitatii cablului.

AC COM
—
(—

Priz& non-dedicata cu dispozitiv de protectie incorporat prin cablu

3. Soclu specific pe un circuit dedicat. Vehiculul este conectat direct la reteaua electrica
prin intermediul unei prize sau a unei prize speciale si a unui circuit dedicat. O functie de control
si protectie este, de asemenea, instalatd permanent in instalatie. Acesta este singurul mod de
fncércare care respectd standardele aplicabile pentru legarea instalatiilor electrice. De
asemenea, permite incarcarea in asa fel incat aparatele electrice de uz casnic sé& poata fi
actionate in timpul incarcérii vehiculului sau, dimpotriva, sa optimizeze timpul de incércare al
vehiculului electric.
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Mufa fixa, dedicata
4. Conectare curent continuu (DC) pentru reincarcare rapida. Vehiculul electric este

conectat la reteaua electricé principald printr-un incarcator extern. Functiile de control si protectie
si cablul de incarcare a autovehiculului sunt instalate permanent in instalatie.

AC DC

Conexiune DC

wallbox
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Tehnologiile de incarcare disponibile

Nr. Viteza si tipul Putere Timpul aproximativ de
Crt. incarcatorului nominala incarcare’

1 Lent (curent alternativ monofazat) 3-7 kW 7-16 ore

2 Normal (curent alternativ trifazat) 11-22 kW 2-4 ore

3 Rapid (curent continuu) 50-100 kW 30-40 de minute

4 Ultra rapid (curent continuu) >100 kW < 20 de minute

* Depinde, de asemenea, de capacitatea bateriei si de alte variabile.
Tabel 3. Timpi de incarcare

3.2.1 Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii;

Statiile de reincarcare vor fi formate din doua puncte de reincércare, alimentate de acelasi
punct de livrare din reteaua publicd de distributie, din care un punct de reincarcare permite
reincdrcarea multistandard in curent continuu, la o putere = 50 kW, si un punct de reincarcare
permite reincércarea in curent alternativ la o putere =2 22 kW a vehiculelor electrice. Statia de
reincércare va permite reincarcarea simultana la puterile declarate.

Statiile de reincarcare vor respecta standardul IEC 61851 (Sistem de incarcare conductiva

pentru vehicule electrice).
Statiile de reincércare vor fi echipate cu conectori de tip 2 pentru vehicule, conform descrierii din
Standardul EN62196-2, pentru incarcarea in curent alternativ, si conectori ai sistemului de
reincércare combinat Combo 2, conform descrierii din Standardul EN62196-3, pentru incarcarea
in curent continuu.

Statiile de reincarcare comunica prin protocol de tip OCPP - Open Charge Point Protocol
- minim 1.5 si dispun de meniu in limba roméana si in limba engleza.

Pe amplasamentul statiilor de reincarcare se asigura doua locuri de parcare, egal cu
numarul punctelor de reincarcare aferente stafiilor, destinate exclusiv incéarcarii vehiculelor
electrice, marcate cu culoarea verde, cu imaginea din panoul de informare. Suprafata de teren
ocupata este de minim 21mp. Marcajul se va mentine pe toatd perioada de implementare si
monitorizare a proiectului.

Se prevede semnalizarea corespunzatoare si vizibila a spatiilor in care sunt instalate
statiile de reincarcare, in concordanta cu standardele europene gi nationale in domeniu, potrivit
panoului de informare. Se va monta pentru fiecare statie de reincarcare cate un panou de
informare.

Statiile de reincarcare vor dispune de un acces deschis de management si operare care
sa permita identificarea locatiei, monitorizarea in timp real a functionalitatii, disponibilitatii,
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cantittii de energie transferatd. De asemenea, acest acces va permite interconectarea si
comunicarea cu alte instalatii similare Tn timp real;

3.2.2 Varianta constructiva de realizare a investitiei, cu justificarea alegerii acesteia;

Pentru amenajarea punctelor de reincarcare in locatia amintita mai sus, s-au luat in
considerare doua scenarii:

Scenariul 1 — Amplasare statie de reincarcare cu puterea > 22kW si doua locuri de parcare
Statia de reincarcare SR 1:

e Va fi amplasata in parcarea existenta din incinta caminului cultural din localitatea Cricau,
str. Bisericilor, nr. 318 ( CF nr. 70058 ) avand alocate doua locuri de parcare, suprafata
de teren ocupata este de 30 mp. Coordonate GPS: 46°17'64.6"N / 23°56'61.7"E. Statia
propusa va fi 22kW AC (incarcare type 2) si va asigura incarcarea unui singur automobil
la o putere > 22kW / automobil.

o Se prevede instalatia de utilizare cu energie electricd din punctul de delimitare cu
operatorul de distributie pana la statia de reincércare (instalatie de utilizare care apartine
beneficiarului, compusa din:

o Firida de distributie;

o cablu electric de alimentare tip Rv-K;
o tub PVC G 90mm;

o priza de pamant Rp<4 ohmi;

e Se prevede instalatia de alimentare cu energie electricd din punctul de racordare la
reteaua de energie electrica pana la punctul de delimitare cu Operatorul de Distributie
(instalatie de racordare care apartine Operatorului de distributie, solutia tehnica de
alimentare este reglementata prin Avizul Tehnic de Racordare emis de catre Operatorul
de Distributie).

Scenariul 2 - Amplasare statie de reincarcare cu puterea > 72kW si doua locuri de parcare
Statia de reincarcare SR 1:

o Va fi amplasata in parcarea existenta din incinta caminului cultural din localitatea Cricau,
str. Bisericilor, nr. 318 ( CF nr. 70058 ) avand alocate doua locuri de parcare, suprafata
de teren ocupata este de 30 mp. Coordonate GPS: 46°17'64.6"N / 23°56'61.7"E. Statia
propusa va asigura incarcarea a doua automobile simultan la o putere > 22 kW in curent
alternativ (incarcare type 2) si o putere > 50 kW in curent continuu (incércare CHAdeMO
sau COMBO), in functie de tipul incarcarii dorit.
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e Se prevede instalatia de utilizare cu energie electricd din punctul de delimitare cu
operatorul de distributie pana la statia de reincarcare (instalatie de utilizare care apartine
beneficiarului, compusa din:

o Firida de distributie;

o cablu electric de alimentare tip Rv-K tip 5x50mmp;
o tub PVC G 90mm;

o priza de pamant Rp<4 ohmi;

o Se prevede instalatia de alimentare cu energie electricd din punctul de racordare la
reteaua de energie electrica pana la punctul de delimitare cu Operatorul de Distributie
(instalatie de racordare care apartine Operatorului de distributie, solutia tehnica de
alimentare este reglementata prin Avizul Tehnic de Racordare emis de catre Operatorul
de Distributie).

In urma prezentérii celor doud scenarii varianta recomandata este Scenariul 2. Aceastd variantad
recomandata se justifica prin urmatoarele avantaje:

- corespunde cerintelor impuse in ghidul de finantare a Programului privind
reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi;

- se pot incarca doua vehicule electrice in acelasi timp;

- tipul de incarcare al vehiculelor electrice este mult diminuat fatéd de Scenariul 1.

3.2.3 Echiparea si dotarea specifica functiunii propuse.

Pentru realizarea investitiei statiile de reincarcare se vor amplasa in locatia precizata.
Alimentarea cu energie electrica se va face conform avizelor tehnice de racordare din posturile
de transformare/firidele de distributie disponibile in zon&, dupa cum urmeaza:

% Scenariul 1 — Amplasare statie de reincarcare cu puterea > 22kW si doua locuri de
parcare

% Statia de reincércare SR 1:

Va fi amplasata in parcarea existenta din incinta caminului cultural din localitatea Cricau, str.
Bisericilor, nr. 318 ( CF nr. 70058 ):
o Puterea instalata necesara rezultata din calcule: 22 kW AC.

e Alimentarea conform aviz se va realiza din cel mai aporpiat punct de racordare.

o Alimentarea se va realiza, conform ATR, de la cel mai apropiat post de
transformare pana la firida de distributie proiectata. Aceasta va putea fi amplasata
pe postament langa statie, cu acces din domeniul public. Din firida de distributie
se va pleca cu un traseu de cablu de tip RV-K, care va alimenta statia.
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e Legarea la pdmant a statiei se va face prin crearea unei prize de pamant la statia
de reincarcare.

< Scenariul 2 - Amplasare statie de reincarcare cu puterea > 72kW si doua locuri de
parcare

% Statia de reincarcare SR 1:

Va fi amplasata in parcarea existenta din incinta caminului cultural din localitatea Cricau, str.
Bisericilor, nr. 318 ( CF nr. 70058 ):

e Puterea instalatd necesara rezultata din calcule: 22 kW AC si 50 kW DC.

¢ Alimentarea conform aviz se va realiza din cel mai aporpiat punct de racordare.

e Alimentarea se va realiza, conform ATR, de la cel mai apropiat post de
transformare pana la firida de distributie proiectata. Aceasta va putea fi amplasata
pe postament langa statie, cu acces din domeniul public. Din firida de distributie
se va pleca cu un traseu de cablu de tip RV-K, care va alimenta statia.

e Legarea la pamant a statiei se va face prin crearea unei prize de pdmant la statia
de reincarcare.

3.3. Costurile estimative ale investitiei.

— costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii, cu luarea in
considerare a costurilor unor investitii similare, ori a unor standarde de cost pentru
investitii similare corelativ cu caracteristicile tehnice si parametrii specifici obiectivului de
investitii;

Scenariul 1 — Valoare totala, inclusiv TVA: 160.136,96 lei
Scenariul 2 — Valoare totala, inclusiv TVA: 231.009,66lei

— costurile estimative de operare pe durata normata de viatd/de amortizare a
investitiei publice.
Scenariul 1 — Valoare totala, inclusiv TVA: 160.136,96 lei

Scenariul 2 — Valoare totala, inclusiv TVA: 231.009,66 lei

3.4. Studii de specialitate, in functie de categoria si clasa de importanta a
constructiilor, dupa caz:

- studiu topographic:
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Pentru intocmirea proiectului se va efectua studiu topografic in sistemul national de
coordonate STEREO 70 si cote cu plan de referinia Marea Neagra la faza de Proiect
Tehnic de Executie.

- studiu geotehnic si/sau studii de analiza si de stabilitate a terenului:
Atasat prezentei documentatii.

- studiu hidrologic, hidrogeologic:
Nu este cazul.

- studiu privind posibilitatea utilizérii unor sisteme alternative de eficienta ridicatd pentru
cresterea performantei energetice;
Nu este cazul.

- studiu de trafic si studiu de circulatie;
Nu este cazul.

- raport de diagnostic arheologic preliminar in vederea exproprierii, pentru obiectivele de
investitii ale cdror amplasamente urmeaza a fi expropriate pentru cauza de utilitate publica;
Nu este cazul.

- studiu peisagistic in cazul obiectivelor de investitii care se refera la amenajari spatii verzi
si peisajere;
Nu este cazul.

- studiu privind valoarea resursei culturale;
Nu este cazul.

- studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei.
Nu este cazul.
3.5. Grafice orientative de realizare a investitiei

Grafic de realizare a investitiei (1 statie de reincércare): 18 luni din care 12 luni sunt alocate
executiei lucrarilor

Luni 1/(2 |3 |4 (5|6 (7 (8 |9 10|11 (12 (13 |14 (15|16 |17 |18
Realizare proiect | : ‘l
tehnic de executie | ‘
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Organizarea
procedurilor de
achizitie

Livrare

echipamente

Executia lucrarilor

Probe si teste

Receptia lucrarilor

Tabel 6. Grafic de realizare a investitiei

4. Analiza fiecarui/fiecarei scenariu/optiuni tehnico- economic(e)
propus(e)

4.1. Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta si
prezentarea scenariului de referinta.

In prezent, in Romania existd o situatie de tipul ,,oul sau géina®, in care investitiile Tn
infrastructura vor reprezenta o reusitd daca vehiculele vor fi disponibile, iar consumatorii vor
achizitiona vehicule numai daca infrastructura necesara este disponibila. Oragele vor trebui sa
facad primul pas prin etapa initiala, pentru a stimula ca piata sa prevind aceasta problema prin
furnizarea de puncte de incarcare pentru vehiculele electrice (EVCP).

Tn urmatorii ani, toti constructorii importanti vor oferi Vehicule Electrice (VE) si Vehicule
Electrice cu Alimentare la Priza (PHEV) pe piata. Spre deosebire de alte schimbari treptate pentru
vehicule si functionarea acestora, acesta este un pas care va afecta pentru totdeauna mediile
urbane.

Beneficiile reduceri poluarii fonice si a aerului, vor face ca oragele sa devina locuri mai
bune pentru locuit, lucru sau joc. Pentru a beneficia pe deplin de aceste beneficii insa, oragele
vor trebui sa asigure integrarea eficienta a politicilor urbane, reglementérilor de planificare,
infrastructuri de alimentare cu energie electrica si aprovizionarea pietei cu vehicule.

Programul primériei se va desfasura in cateva etape, iar ritmul de implementare va fi
generat de cererea pietei si disponibilititile de finantare. Anul de referinta la care ne raportam
este anul realizarii studiului de fezabilitate, 2018. Finalizarea programului, in varianta actuala, cu
amplasarea punctelor de incarcare in parcari publice are ca orizont de timp finalul anului 2019.

Perioada de operare este estimata la 20 de ani, insa ea poate sa varieze in functie de
tendintele pietei si dezvoltarea tehnologica.

Cerintele de baza pentru un punct de incarcare sunt destul de simple: o alimentare cu
curent electric cu priza corespunzatoare. Asa cum am analizat in capitolul 3, exista mai multe
variante de cabluri si conectari.
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Chiar dacéi este posibil sa conectati un cablu de incarcare al VE intr-o priza standard, de
locuinta, acest fapt nu este incurajat. in caz de consum mare de energie si timp nu sunt indicate
conexiunile prin cabluri standard.

Primul aspect care trebuie luat in calcul este viteza de incarcare dorita. Viteza reincarcarii
bateriei depinde de curentul electric furnizat si de capacitatea bateriei. Din cauza variafiilor
semnificative a tipurilor si tehnologiilor de vehicule, acest studiu se concentreaza numai pe
variantele de puncte de incarcare nu si asupra vehiculelor.

4.2, Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv
de schimbari climatice, ce pot afecta investitia

Conform celor de la Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, clasificarea riscurilor este
urmatoarea:
Riscuri naturale
Riscuri climatice: - furtuni

- tornade

- inundatii

- inghet

- cutremure

- alunecari de teren

- tasari de teren

- prabusiri de teren

- caderi de obiecte din atmosfera

- asteroizi

- comete
Riscuri biologice: - epidemii

- epizootii

- zoonoze
Riscuri tehnologice si industriale (antropice):

- accidente majore pe caile de comunicatii

- incendii de mari proporii

- esecul utilitatilor publice

- prabusiri ale unor constructii, instalatii sau amenajari
Conform terminologiei adoptate de OCHA/ONU (Internationally agreed glossary of basic terms
related to disater management, UN, IDNDR, Geneva, 1992), riscurile pot crea dezastre (similar
catastrofe) care pot intrerupe functionarea unei societati, generand pierderi umane, materiale sau
modificari nefaste ale mediului, care nu pot fi refacute prin resursele acesteia. O alta forma de a
defini riscul este formula urmatoare:
Riscurile = Vulnerabilitdti + Hazard
Vulnerabilititi = urbanizare, degradarea mediului, lipsa de educatie, cresterea populatiei,
fragilitatea economiei, saracie, etc.
Hazard = fenomen rar sau extrem de naturd umanad sau naturald care afecteaza viata,
proprietatile si activitatea umana iar carui extindere poate duce la dezastre;
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in concluzie, obiectivul acestei investitii, amplasarea statiei de reincarcare vehicule
electrice, poate fi afectata de factori antropici sau naturali, inclusiv de schimbari climatice,
insd probabilitatea ca acestea sa aibe loc este una mica. in cazul in care aceste fenomene
au loc, pot fi afectate statiile de reincarcare. Se vor lua masuri de reparare a avariilor
produse cat de urgent se poate.

4.3. Situatia utilitatilor si analiza de consum:

Singura utilitate necesara functionarii statiilor de reincarcare este racordarea la reteaua
electrica. Putere instalatad/statie de reincarcare: 72kW (78,5kVA)

4.4. Sustenabilitatea realizarii obiectivului de investitii:
a) Impactul social si cultural, egalitatea de sanse;

Lucrérile propuse au rolul de a creste calitatea locuirii beneficiarilor prin asigurarea unui
confort sporit. Impactul social avut se masoara in cresterea calitatii vietii.

Avand in vedere ca in faza de executie antreprenorul general va realiza lucrarea prin
personalul angajat, numarul locurilor de munca creat va fi minimal, astfel si impactul social
respectiv impactul cultural va fi nesemnificativ.

Electromobilitatea nu este un produs care se vinde repede. in timp ce existd unele
temelie importantd si vitald in introducerea electromobilititi pe piatd este definirea clara a
grupului tintd. Nu toate automobilele clasice pot fi inlocuite direct cu EV, iar acest fapt trebuie luat
in consideratie. Dar vehiculele electrice pot fi implementate in multe zone in care autonomia gi
timpii de repaus sunt absolut suficienti pentru treburile zilnice. Aceste zone de implementare
trebuie definite si facute publice.

Electromobilitatea va fi mai importanta in regiunile urbane decat in zonele rurale datorita
unor aspecte legate de calitatea aerului urban si a celui rural si a problemelor de autonomie. E-
mobilitatea nu va permite Tnlocuirea tuturor vehiculelor intrucat nu va rezolva alte probleme de
mobilitate precum congestia. Este insa o piatra de temelie peste care noi forme de mobilitate pot
fi dezvoltate.

Obiectivul general este acela de a convinge oamenii sa foloseasca aceasta tehnologie in
legatura cu care majoritatea populatiei inca are rezerve. Acest lucru se poate realiza prin
promovare precum comunicate de presa, internet, campanii de informare si expozitii pentru
publicul general. Prin urmare, pe langa combaterea perceptiei eronate cu privire la EV, trebuie
explicate problemele urmatoare referitoare la resursele limitate de energie si preturile in cregtere
ale petrolului. Trebuie apelat la comportamentul durabil si responsabil al fiecarui cetétean. in plus,
n prezent nu mai este necesara detinerea unui vehicul propriu, ca urmare a numeroaselor servicii
de mobilitate precum “sharing” de masini si biciclete sau servicii de inchiriere. Din cauza
problemelor de parcare si a poludrii considerabile a mediului in orase, posesia unui vehicul este
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considerata adesea o povara de catre tineri. Aceasta atitudine, in crestere, reprezintd o mare
oportunitate pentru electromobilitate.

b) Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: in faza de
realizare, in faza de operare;

Crearea unei retele de puncte de incarcare la nivelul unui municipiu genereaza locuri de
munca in toate etapele, pornind de la momentul instalarii, urmat apoi de perioada de operare:

- pentru instalarea unei statii de incarcare sunt necesare 2-3 persoane in functie de
marimea si complexitatea ei;

- pentru executia bransamentului pornind din punctul de alimentare sunt necesare 1-2
persoane;

- 1n perioada de operare sunt necesare: 1 persoana pentru monitorizarea si mentenanta
on-line a sistemului si 1-2 persoane pentru interventie in caz de defectuni.

- in conditiile in care numarul de statii va creste este posibila necesitatea suplimentarii
numarului de persoane implicate ih buna operare a punctelor de incarcare.

c) Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a
siturilor protejate, dupa caz;

Lucrarile prevazute in prezentul proiect nu constituie surse de poluare a apei, aerului,
solului si subsolului si nu sunt generatoare de noxe. Prin activitatea sa obiectivul propus nu
elimind noxe si substante nocive in atmosfera sau in sol si nu constituie, prin functionalitatea sa,
riscuri pentru sanatatea populatiei si nu creaza disconfort. Nocivitatile fizice (zgomot, vibratii,
radiatii ionizante si neionizante) nu depasesc limitele maxime admisibile din standardele de stat
in vigoare. La proiectare si in exploatare se vor respecta prevederile de protectie a mediului
prevazute de legislatia in vigoare pentru evitarea poluarii mediului prin degajari de substante
nocive in aer, apa si sol.

Investitia nu are impact negativ asupra biodiversitatii si asupra siturilor protejate.

Discutiile pe tema emisiilor de CO2, a cererii in crestere la nivel global pentru combustibili
fosili si problemele de mediu din oragele noastre cauzate de volumele mari de trafic solicitd ca
atat politicienii cat si cetatenii sa 1si schimbe modul de gandire. Cresterea constanta a cererii
pentru calatorii necesitd o strategie pentru mobilitate durabila. in acest context, politicile publice
considera electromobilitatea o posibila solutie si sustin utilizarea vehiculelor electrice insa fara a
folosi 100% energii regenerabile, nu poate oferi beneficii depline pentru mediu. Cu toate acestea,
in zonele urbane dense cu probleme mari de calitate a aerului, aceste beneficii sunt foarte
importante. Prin prezentia si functionarea statiilor de incarcare si implicit va creste numarul de
vehicule actionate electric si emisiile se vor reduce.

d) Impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural si antropic in care
acesta se integraza, dupa caz;
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n perioada de exploatare, impactul asupra contextului natural si antropic se estimeaza a
fi favorabil/pozitiv ca urmare a lucrarilor proiectate si realizate in conformitate cu legislatia in
vigoare. Investitia nu are impact negativ asupra contextului natural si antropic in care aceasta se
integreaza.

Nu este cazul.

4.5. Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea obiectivului de
investitii.

Una dintre problemele pe care le acuza potentialii clienti de masini electrice tine de lipsa
infrastructurii de statii de incarcare. Sau in tarile mai evoluate, de dimensiunea prea redusa a
acestei infrastructuri. De fapt, s-a incetétenit ideea ca oamenii nu isi cumpara masini electrice nu
doar pentru ca ar fi scumpe sau ar avea autonomie redusa, ci i pentru ca "prizele nu se gasesc
la tot pasur.

Un studiu al Idaho National Laboratory a aratat ca, nu e nevoie de statii de incarcare peste
tot pentru ca acest lucru sa justifice adoptarea in masa a masinilor electrice. De fapt, realizatorii
studiului recomandd ca instalarea statilor de incarcare s& se concentreze in zonele
rezidentiale (unde locuiesc potentialii clienti), la locurile de munca si in asa numitele "hot-
spots” (locuri unde, in general, masinile stau parcate mai mult timp) exemplu: parcari publice,
zone de promenade, shopping center, mall-uri.

Autoritatile locale incearca sa incurajeze utilizarea pe scara cat mai largéd a masinilor
electrice. Proprietarii acestor masini vor primi o serie de facilitati, de la incarcarea gratuita cu
energie electricd a masinilor si pana la reguli speciale in traficul rutier.

Asa cum am aratat si in capitolele anterioare, amplasarea statiilor de incarcare in parcarile
publice ale primariei constituie primul pas pentru crearea retelei de statii..

4.6. Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara:
fluxul cumulat, valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate; sustenabilitatea
financiara.

Analiza financiara are ca scop utilizarea previziunilor fluxului de numerar al proiectului,
pentru a determina indicatorii de performanta financiara precum: fluxul cumulat, rata interna de
rentabilitate a investitiei sau a capitalului si valoarea neta actualizata corespunzatoare.

Analiza financiara are rolul de a furniza informatii cu privire la fluxurile de intrari si iesiri,
structura veniturilor (daca este cazul) si a cheltuielilor necesare implementarii proiectului dar si
de-a lungul perioadei previzionate in vederea determinarii durabilitatii financiare si calculului
principalilor indicatori de performanta financiari.

Astfel, analiza financiara realizatd pentru proiectul de faté este alcatuita dintr-o serie de
tabele care furnizeaza informatii cu privire la detalierea datelor financiare ale investitiei de capital
pe categorii de activitati, la costurile si veniturile aferente perioadei de exploatare, la sursele de
finantare, la analiza fluxului de numerar pentru sustenabilitatea financiara a proiectului.
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in vederea intocmirii analizei financiare, s-au avut in vedere urmatoarele elemente:
¢ Orizontul de timp;
» Determinarea costurilor totale;
* Veniturile generate de proiect;
» Corectia pentru inflatie;
* Determinarea ratei actualizarii;
» Determinarea indicatorilor de performanta.
Ipoteze utilizate:
e perioada de analiza: 10 de ani;
¢ timp de implementare proiect: maxim 1 an;
¢ rata de actualizare utilizata in actualizarea fluxurilor financiare de numerar: 5%;
e costurile de intretinere si operare au fost estimate la nivelul unei functionari optime
a tuturor obiectelor prevazute in proiect;
e rata co-finantarii: nu este cazul,
e evolutia prezumata a tarifelor: in functie de politica primariei tarifele pot evolua de
la O (zero) lei incarcarea panala 1-1,2 leilkWh , ceea ce ar duce costul de incarcare
al unui automobil intre 22 si 49lei.

Costuri de exploatare

Pe langa costurile de investitie, proiectul genereaza si cheltuieli pe termen lung, asociate
intrefinerii si reparatiilor structurii modernizate, reprezentédnd cheltuieli ulterioare etapei de

implementare.
Costurile de exploatare sunt reprezentate de costurile cu mentenanta si inlocuirile aferente

noii infrastructurii create prin proiect.

La acestea se adauga costurile cu energia electrica Tn cazul in care incarcarile nu vor
fi tarifate si se vor realiza in regim gratuit.

Venituri de exploatare

Veniturile din exploatare se obtin atunci cand automobilele se Tncarca contra cost de la
aceste puncte.

Deoarece statiile sunt amplasate in parcari publice un alt venit poate fi reprezentat si de
costul parcarii.

lesiri de numerar

Cheltuielile cu rambursarea investitiei
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Aceste cheltuieli reprezinta principalul flux de numerar. Tn baza intrarilor prezumtive
definite mai sus, pentru a nu fi nevoie de finantari trebuie sa fie in situatia de a se compensa
madcar partial investitia.

4.7. Analiza economicd, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta economica:
valoarea actualizata neta, rata internad de rentabilitate si raportul cost-beneficiu sau, dupa
caz, analiza cost-eficacitate

Fluxul de numerar net cumulat are la baza urmatoarea formula de calcul:

CF = Z(Vh _(Ch +Ih))

i=1 , unde:
Vi
C
I

" total venituri anuale

4 ~total cheltuieli anuale

" "total investitie anuala

Fluxul de numerar net cumulat este egal cu suma fluxurilor nete de numerar

neactualizate. Fluxul de numerar este un indicator ce exprima castigul sau pierderea pentru
fiecare an luat in calcul.

Valoarea reziduala este considerata O in cadrul analizei financiare intrucat investitia este
lichidata la sfarsitul perioadei luate in considerare.

Valoarea neta actualizata (VNA/VAN/NPV) caracterizeaza, in valoare absoluta, aportul
de avantaj economic al proiectului.

n
VAN = ZCF, Xa,
i=1 , unde:
CF: = fuxurile de numerar nete anuale
g - [
o)™

% = factor de actualizare, unde
¥ =rata de actualizare.

O formula alternativa pentru calculul acestui indicator este:
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h

Z V.-C, I VR
i
= (I+7) (1 +7)

Obtinerea unei valori VAN pozitive (VAN>0) are semnificatia unei rate de rentabilitate a
proiectului de investitii superioara ratei de actualizare utilizata, astfel incat sa furnizeze o marja
acoperitoare pentru riscurile induse de nesiguranta estimarilor utilizate pentru determinarea
fluxurilor de numerar nete.

VAN negativad (VAN<0) induce o rentabilitate inferioara costului de oportunitate.

Rata interna de rentabilitate (RIR sau IRR) reprezinta rata de actualizare la care VAN/NPV este
egala cu 0 si reprezinta rata internd de rentabilitate minima acceptata pentru proiect (o rata
inferioara indicand faptul ca veniturile nu vor putea acoperi cheltuielile). Pentru a fi considerat
sustenabil, proiectul trebuie sa prezinte o rata interna de rentabilitate mai mare decét rata de
actualizare considerata.

Termenul de Recuperare a Investitiei Nominale (TRI) reprezinta numarul de ani necesar
fluxurilor viitoare neactualizate sa acopere integral efortul investitional.

Formula utilizata pentru calculul acestui indicator este:

PIF+TR

total Z (V C )

i=PIF+]

unde: liota = investitia totala efectuata in perioada de implementare
Vi = venit obtinut anual in perioada de operare
Ci = cheltuieli anuale efectuate in perioada de operare
PIF= anul punerii in functiune a instalatiei
TR=termenul de recuperare

Termenul de Recuperare a Valorii Reale a Investitiei Initiale (Payback Period)
reprezintd numarul de ani necesar fluxurilor viitoare actualizate sa acopere integral efortul

investitional.

Situatia optimista — Scenariul 2

Timp incércare (h) | Valoare incércare (lei) | Nr. incarcari mediu /zi | Valoare/zi (lei) | Valoare/an (lei)
3 25 3 75 22500
SR1
0.5 25 5 125 37500
60000
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VENITURI
An 1 2 3 4 5
Venit Parcare SR 1 60000 60000 60000 60000 60000
Total venituri
) 60000 60000 60000 60000 60000
operationale

COSTURI OPERATIONALE

An 1 2 3 4 5
Materii prime si

materiale 0 0 0 0 0
Forta de munca 0 0 0 0 0
Electricitate, apa,

consumabile 43605 43605 43605 43605 43605
intretinere 6071 6071 6071 6071 6071
Alte costuri

administrative 467 467 467 467 467
Total costuri

operationale 50143 50143 50143 50143 50143

Sustenabllltatea fmancuara a proiectului

e [ | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033
Sustenabilit
atea
financiara
Resurse mii
de finatare RON 231.01
Venituri mii
totale RON | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 6000 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00
. A mil
Totalintrari | poN | 29101 | 60.00 | 60.00 60.00 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00
Costuri de mii
investitie RON 231.01 - -
Costuri mii
operationale | RON | 50.14 50.14 | 50.14 50.14 50.14 | 50.14 | 50.14 | 50.14 | 50.14 | 50.14 | 50.14
] mil
Totaliesii | pon | 28145 | 5014 | 5044 | 5044 | 5014 | 5014 | 50414 | 5014 | 5044 | 504 | 5014
Flux de mii
numerar RON 9.86 9.86 9.86 9.86 9.86 9.86 9.86 9.86 9.86 9.86 9.86
Flux de =
miil
2;’;‘3{:{ RON 9.86 19.71 | 29.57 39.43 49.29 | 5914 | 69.00 | 78.86 | 88.71 | 98.57 | 108.43

Anallza fmancuara a grmectulu

. - 2026 | 2027 | 2028 | 2023 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033
Calculul Rate| de Rentabllltate Fmancnara |n

raport cu investitia

Venituri mii

totale RON 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00
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Costuri
operatio
nale
Costuri -
totale cu RnCI)"N
investitia
Total mii
cheltuieli | RON 281.15 50.14 50.14 50.14 50.14 50.14 50.14 50.14 50.14 50.14 50.14

mii
RON 50.14 50.14 50.14 50.14 50.14 50.14 50.14 50.14 50.14 50.14 50.14

231.01 <

Flux de mii
numerar | RON (221.15) 9.86 9.86 9.86 9.86 9.86 9.86 9.86 9.86 9.86 9.86
Flux de
numerar mii
actualiz RON (221.15) 9.39 8.94 8.51 8.11 7.72 7.36 7.01 6.67 6.35 6.05
at

Factor
de

actualiza 1.00 0.95 0.91 0.86 0.82 0.78 0.75 0.71 0.68 0.64 0.61
re

Rata
rentabili
tatii
financia
rein % -16.68%
raport
cu
investiti
a
Venitul
net
actualiz
atin mii
raport RON (145)
cu
investiti
a

Total
costuri mii
actualiza | RON 281.15 48 45.48 43.32 41.25 39.29 37.42 35.64 33.94 32.32 30.78
te
Total
venituri mii
actualiza | RON 60.00 57.14 54.42 51.83 49.36 47.01 44.77 42.64 40.61 38.68 36.83
te
Raportul
cost/ben
eficii

0.84

Situatia pesimista — Scenariul 1

Timp incércare (h) | Valoare incarcare (lei) | Nr. incdrcari mediu /zi | Valoare/zi (lei) | Valoare/an (lei)
3 25 1 25 7500
SR1
0.5 25 4 100 30000
37500
VENITURI
An 1 2 3 4 5
Venit Parcare SR 1 37500 37500 37500 37500 37500
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Total venituri
(:3 37500 37500 37500 37500 37500
operationale
COSTURI OPERATIONALE
An 1 2 3 4
Materii prime si 0 0 0 0
materiale
Forta de munca 0 0 0 0
Electricitate, apa, 22410 22410 22410 22410 22410
consumabile
intretinere 6071 6071 6071 6071 6071
Alte costuri
SR Stalve 467 467 467 467 467
Total costuri
operationale 28948 28948 28948 28948 28948
Sustenabllltatea financiara a proiectului
" [um [ 7z | 20 | 2025 | 203 | 2027 [ 2026 | 2025 | 2030 | zoa1 | 2032 | 2033
Sustenablllt
atea
financiara
Resurse mii
de finatare RON 231.01
Venituri mii
totale RON | 37.50 37.50 | 37.50 37.50 3750 | 3750 | 3750 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50
. . mii
Totalintrari | pon | 26851 | 37.50 | 37.50 37.50 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50
Costuri de mii
investitie RON 231.01 - -
Costuri mii
operationale | RON | 28.95 28.95 | 28.95 28.95 28.95 | 28.95 | 2895 | 28.95 | 2895 | 28.95 | 28.95
- mii
Total lesiri RON | 259.96 | 28.95 | 28.95 28.95 28.95 | 28.95 | 28.95 | 28.95 | 28.95 | 28.95 | 28.95
Flux de mii
numerar RON 8.55 8.55 8.55 8.55 8.55 8.55 8.55 8.55 8.55 8.55 8.55
Flux de mii
gLl RON | 8.55 17.10 | 2566 | 34.21 4276 | 51.31 | 59.86 | 68.42 | 76.97 | 8552 | 94.07
Pty . . ! " ! . " " I ! !
Anahza flnanmara a proiectului
, | 2023 | 2024 |J 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033
Calculul Ratel e Rentabilitate Financiara in
raport cu investitia
Venituri mii
totale RON 3750 | 3750 | 37.50 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 37.50| 3750 | 3750 | 37.50
Costuri -
operatio Rng;q 2895 | 2895 | 2895 2895 | 2895| 2895| 2805| 2895| 2805 2895 | 2895
nale . . . : . : . . : . :
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Total
cheltuieli

mii
RON

259.96

28.95

28.95

28.95

28.95

28.95 28.95 28.95 28.95 28.95 28.95

Flux de
numerar

mii
RON

(222.46)

8.55

8.55

8.55

8.55

8.55 8.55 8.55 8.55 8.55 8.55

Flux de
numerar
actualiz

mii
RON

(222.46)

8.14

7.76

7.39

7.04

6.70 6.38 6.08 5.79 5.51 5.25

actualiza
re

1.00

0.95

0.91

0.86

0.82

0.78 0.75 0.71 0.68 0.64 0.61

Rata
rentabili
tatii
financia
rein
raport
cu
investiti
a

%

-18.51%

Venitul
net
actualiz
atin
raport
cu
investiti
a

mii
RON

(156)

Total
costuri
actualiza
te

mii
RON

259.96

28

26.26

25.01

23.82

22.68 21.60 20.57 19.59 18.66 17.77

Total
venituri
actualiza
te

mii
RON

37.50

35.71

34.01

32.39

30.85

290.38 27.98 26.65 25.38 24.17 23.02

Raportul
cost/ben
eficii

0.77

Tn urma analizei celor 2 ipoteze rezulta ca indiferent de situatie, in cazul in care achizitia
statilor este subventionaté printr-o finantare nerambursabild, investitia se dovedeste viabila, ea
devenind profitabila intr-un termen scurt de 2-3 ani in varianta optimistd sau in 9 ani in cea
pesimista.

Pornind de la faptul ca orizontul de analiza a fost ales 10 ani, rezultd ca si in situatia cea
mai dezavantajoasa primaria poate acorda gratuitati in primul an pentru a atrage consumatorii,
daca isi bugeteaza pierderi, urmand ca incepénd din anul 2 sa perceapa taxe de incércare. La
finalul celor 10 ani costurile initiale si cele de operare vor fi acoperite in totalitate, urmand ca toate
veniturile sa devina profit net.

Conform rezultatelor analizei economice rezulta faptul ca in cazul primei variante Raportul
cost/beneficii este mai mare ( respectiv 0,84 fata de doar 0,77 si Rata rentabilitatii financiare in
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raport cu investitia (RIR) are o valoare mai mare, iar Venitul net actualizat in raport cu investitia
este de asemenea mai mare, aspect care indica recuperarea investitiei intr-un timp mult mai scurt.

4.8 Analiza de senzitivitate

Analiza de senzitivitate permite determinarea modului in care se modificd rezultatele unei
cercetari fata de posibelele variatii ale parametrilor luati Tn calcul si ale estimarilor facute.

Pentru realizarea acestei analize se vor stabili in prealabil care sunt variabilele cheie ale
proiectului, fatd de modificarea cérora proiectul poate suferi atat in faza de implementare cét si
ulterior in faza de exploatare.

in functie de modificarea acestor variabile se va méasura efectul acestor modificari (in plus sau in
minus) fata de indicatorii de rentabilitate economica, respective RIR si VAN (s-a optat pentru
indicatorii economici si nu financiari deoarece acestia au un impact semnificativ asupra
proiectului) .

Majorarea investitiei cu 10%

|um | o2 | o2s | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033
Calculul Ratei de Rentabilitate Financiara in
raport cu investitia
Venituri mii
totale RON 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00
Costuri =
operatio s
sar RON 50.14 50.14 50.14 50.14 50.14 50.14 50.14 50.14 50.14 50.14 50.14
Costuri -
totale cu bl
investitia RON 2SIl
Total mii
cheltuieli | RON 304.25 50.14 50.14 50.14 50.14 50.14 50.14 50.14 50.14 50.14 50.14
Flux de mii
numerar | RON (244.25) 9.86 9.86 9.86 9.86 9.86 9.86 9.86 9.86 9.86 9.86
Flux de
numerar mii
actualiz RON (244.25) 9.39 8.94 8.51 8.11 7.72 7.36 7.01 6.67 6.35 6.05
at
Factor
de
actualiza 1.00 0.95 0.91 0.86 0.82 0.78 0.756 0.71 0.68 0.64 0.61
re
Rata
rentabili
tatii
financia
rein % -17.92%
raport
cu
investiti
a
Venitul
net mii
actualiz RON (168)
at in
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raport
cu
investiti
a

Total
costuri mii
actualiza | RON 304.25 48 45.48 43.32 41.25 39.29 37.42 35.64 33.94 32.32 30.78
te
Total
venituri mii
actualiza | RON 60.00 57.14 54.42 51.83 49.36 47.01 4477 42.64 40.61 38.68 36.83
te
Raportul
cost/ben
eficii

0.84

Diminuarea investitiei cu 10%

[ [ oz |1 28 | 2029 [ 20: 2032 | 2083
Calculul Ratei de Rentabilitate Financiara in
raport cu investitia
Venituri mii
totale RON 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00
Costuri =
operatio mi
nale RON 50.14 50.14 50.14 50.14 50.14 50.14 50.14 50.14 50.14 50.14 50.14
Costuri =
mii
fotale cu | poN 207.91 ’
investitia
Total mii
cheltuieli | RON 258.05 50.14 50.14 50.14 50.14 50.14 50.14 50.14 50.14 50.14 50.14
Flux de mii
numerar | RON (198.05) 9.86 9.86 9.86 9.86 9.86 9.86 9.86 9.86 9.86 9.86
Flux de
numerar mii
actualiz RON (198.05) 9.39 8.94 8.51 8.11 7.72 7.36 7.01 6.67 6.35 6.05
at
Factor
de
actualiza 1.00 0.95 0.91 0.86 0.82 0.78 0.76 0.71 0.68 0.64 0.61
re
Rata
rentabili
tatii
financia
rein % -16.26%
raport
cu
investiti
a
Venitul
net
actualiz
atin mii
raport RON (122)
cu
investiti
a
Total mii
costuri RON 258.05 48 45.48 43.32 41.25 39.29 37.42 35.64 33.94 32.32 30.78
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Total
venituri mii
actualiza | RON 60.00 57.14 54.42
te

51.83

49.36

47.01 4477 42.64 40.61 38.68 36.83

Raportul
cost/ben

eficii L

Majorarea costurilor operationale cu 10%

Calculul Ratei de Rentabilitate Financiara in
raport cu investitia

Venituri mii

totale RON 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00
Costuri =

operatio mit

M RON 55.16 55.16 55.16 55.16 55.16 55.16 55.16 55.16 55.16 55.16 55.16
Costuri =

totale cu mii

investitia RON 231.01 -

Total mii

cheltuieli | RON 286.17 55.16 55.16 55.16 55.16 55.16 55.16 55.16 55.16 55.16 55.16
Flux de mii

numerar | RON (226.17) 4.84 4.84 4.84 4.84 4.84 4.84 4.84 4.84 4.84 4.84
Flux de

numerar mii

actualiz RON (226.17) 4.61 4.39 4.18 3.98 3.79 3.61 3.44 3.28 3.12 2.97
at

Factor

de

actualiza 1.00 0.95 0.91 0.86 0.82 0.78 0.75 0.71 0.68 0.64 0.61
re

Rata

rentabili

tatii

financia

rein % -25.02%

raport

cu

investiti

a

Venitul

net

actualiz

atin mii

raport RON (189)

cu

investiti

a

Total

costuri mii

actualiza | RON 286.17 53 50.03 47.65 45.38 43.22 41.16 39.20 37.33 35.55 33.86
te

Total

venituri mii

actualiza | RON 60.00 57.14 54.42 51.83 49.36 47.01 4477 42.64 40.61 38.68 36.83
te
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Raportul | | |
cost/ben
eficii e
nuarea co
=—— — T
[ um [ aoms
Calculul Ratei de Rentabilitate
raport cu investitia
Venituri mii
totale RON 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00
Costuri =
operatio b
nale RON 45.13 45.13 45.13 45,13 45.13 45.13 45.13 45.13 45.13 4513 45.13
Costuri =
mii
totale cu
baeiita RON 231.01 -
Total mii
cheltuieli | RON 276.14 45.13 45.13 45.13 45.13 45.13 45.13 45.13 45.13 45.13 45.13
Flux de mii
numerar | RON (216.14) 14.87 14.87 14.87 14.87 14.87 14.87 14.87 14.87 14.87 14.87
Flux de
numerar mii
actualiz RON (216.14) 14.16 13.49 12.85 12.23 11.65 11.10 10.57 10.07 9.59 9.13
at
Factor
de
actualiza 1.00 0.95 0.91 0.86 0.82 0.78 0.75 0.71 0.68 0.64 0.61
re
Rata
rentabili
tatii
financia
rein % -10.74%
raport
cu
investiti
a
Venitul
net
actualiz
atin mii
raport RON (101)
cu
investiti
a
Total
costuri mii
actualiza | RON 276.14 43 40.93 38.98 37.13 35.36 33.68 32.07 30.54 29.09 27.71
te
Total
venituri mii
actualiza | RON 60.00 57.14 54.42 51.83 49.36 47.01 44.77 42.64 40.61 38.68 36.83
te
Raportul
cost/ben
eficii e
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Scenariul ales

Majorarea
investitiei cu 10%

Diminuarea
investitiei cu 10%

Majorarea
costurilor
operationale cu
10%

Diminuarea
costurilor
operationale cu
10%

Venitul net actualizat in -145 -168 -122 -189 -101
raport cu investitia

Rata rentabilitatii financiare | -16.68% 17.92% -15.26% -25.02% -10.74%
in raport cu investitia

Raportul cost/beneficii 0,84 0,84 0,84 0,92 0,75

4.9 Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Rezultatele proiectului pot fi influentati de diferiti factori de risc de la analiza carora nu

putem face abstractie. La fel ca in cazul oricarui tip de investitie, proiectul de fata implica anumite
riscuri. In acest sens putem deosebi:

riscuri generale - se refera la acele riscuri care decurg din evolujia de ansamblu a mediului
(natural, economic, social, cultural, tehnologic, politic etc.), la nivel mondial sau national;
riscuri specifice - care tin de echipa de proiect, de tipul investitiei, de modul cum sunt
planificate activitatile in cadrul obiectivului de investitie.

Analiza de risc cuprinde urmatoarele etape principale:

11.

1.2.
sus mentionate sunt:

Identificarea riscurilor se va realiza in cadrul sedintelor lunare de progres de catre membrii
echipei de proiect. Identificarea riscurilor trebuie sa includa riscuri care pot aparea pe
parcursul intregului proiect: financiare, tehnice, organizatorice, cu privire la resursele
umane implicate, precum si riscuri externe (politice, de mediu, legislative). Identificarea
riscurilor trebuie actualizata la fiecare sedinta lunara.

Estimarea si evaluarea probabilitatii de aparitie a riscului. Riscurile identificate vor fi
caracterizate in functie de probabilitatea lor de aparitie si impactul acestora asupra
proiectului.

Gestionarea riscului si imbunatatirea conceptului proiectului, pe baza Graficului de
Management al Riscului.

Identificarea riscurilor se realizeaza prin:

analiza planului de implementare

brainstorming

experienta specialistilor si a echipei de implementare
metode analitice - unde este posibil

Riscurile identificate in cadrul acestui proiect, prin metodele de identificare a riscului mai
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e riscuri institutionale si organizationale

¢ riscuri operationale si de sistem

e riscuri determinate de factorul uman

e riscuri tehnice

Alaturi de variabilele critice identificate prin analiza de senzitivitate si care nu necesita
aplicarea unor masuri speciale pentru prevenirea unor posibile riscuri, se prezinta mai jos si o
analiza calitativa a anumitor riscuri si masurile luate.

Probabili-
RISC tate de MASURI
aparitie
Riscuri contractuale
- intarzieri in organizarea mediu - Pentru a evita intarzierile in organizarea procedurilor de
procedurilor de achizitii achizitii, graficul de realizare a acestora va fi atent monitorizat,
vor fi identificati din timp posibilii furnizori si se va incerca o
comunicare cat mai transparenta cu acestia
- potentiale modificari ale solutiei scazut |- prevederea in contractul de proiectare a garantiei de buna
tehnice executie a proiectului tehnic, garantie care va fi retinuta in
cazul unei solutii tehnice necorespunzatoare
- asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada
executiei proiectului
- acoperirea cheltuielilor cu noua solutie tehnica cu sumele
4 1 | gy TP ) ali i oy "
- neincadrarea efectuarii lucrarilor scazut |- prevederea in caietul de sarcini a unor cerinte care sa
de catre constructor in graficul de asigure performanta tehnica si financiara a firmei contractante
timp aprobat si in cuantumul (personal suficient, experienta similara)
financiar stipulat in contractul de - pentru ca acest risc sa poata fi prevenit este necesar ca din
lucrari etapa de elaborare a documentatiei de finantare graficul Gantt
al proiectului si bugetul estimat de costuri sa fie elaborate
realist si pe baza unor input-uri certe. In acest sens,
introducerea rezervelor financiare si de timp este o masura
nrouantiva
- nerespectarea clauzelor contrac- scazut |- stipularea de garantii suplimentare si penalitati in contractele
tuale a unor incheiate cu firmele contractante
contractanti/subcontractanti
Riscuri organizatorice
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- neasumarea unor sarcini si scazut
respon-sabilitati in cadrul echipei de
proiect

-stabilirea responsabilitatilor membrilor echipei de proiect prin
realizarea unor fise de post clare si complete

- numirea in echipa de proiect a unor persoane cu experienta
in implementarea unor proiecte similare

- motivarea personalului cuprins in echipa de proiect

Riscuri institutionale

- intarzieri in obtinerea avizelor si mediu
autorizatiilor necesare pentru
implementarea proiectului

- solicitarea in timp util a acestora

- contestatii in procedurile de scazut |- prevederea in caietul de sarcini a unor criterii de evaluare

achizitie publica obiective;

- capacitatea insuficienta de scazut |- Consiliul Local va apela la un credit bancar pentru finantarea

finantare proiectului, in cazul in care sunt depasite propriile resurse
avute la dispozitie pe durata executiei

- cresterea accelerata a preturilor mediu - realizarea bugetului la preturile existente pe piata.

- cheltuielile generate de cresterea preturilor vor fi suportate
de catre beneficiar din bugetul local

Riscuri de mediu

Riscuri de mediu: mediu
- conditiile de clima nefavorabile
efectuarii unor categorii de lucrari.

- planificare judicioasa a lucrarilor cu luarea in considerare a
unei marje de timp in plus

- alegerea unor solutii de execute care sa tina cont cu
prioritate de conditiile climatice

Riscul de management

- Posibilitatea ca managementul mediu
proiectului sa nu poata fi asigurat in
mod eficient, ceea ce va conduce la
intarzieri in derularea proiectului si
la nerespectarea termenului de
executie prevazut.

- numirea in echipa care va monitoriza implementarea
proiectului-a-unor persoane cu experienta relevanta in
derularea proiectelor.

Printr-o pregatire corespunzatoare si luarea la timp a unor masuri se pot diminua
considerabil efectele negative produse de diferiti factori de rise.
Proiectul nu cunoaste riscuri majore care ar putea intrerupe realizarea obiectivului de investitie
prezent. Planificarea corecta a proiectului inca din faza de elaborare a acestuia, precum si
monitorizarea continua pe parcursul implementarii asigura evitarea riscurilor care pot influenta

major proiectul.

2.1. Dupa identificarea riscurilor pe baza surselor de risc punem problema evaluarii impactului pe
care l-ar avea riscul respectiv asuprta proiectului in cauza si a estimarii probabilitatii producerii

riscului.

Abordarea riscurilor se bazeaza astfel pe:

e dimensiunea riscului
e masurarea riscului

Ca si concluzie generala a evaluarii riscurilor se poate spune ca:
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o riscurile care pot aparea in derularea proiectului au in general un impact mare la producere,
dar o probabilitate redusa de aparitie si declansare

¢ riscurile majore care pot afecta proiectul sunt riscurile financiare si economice

e probabilitatea de aparitie a riscurilor tehnice a fost semnificativ redusa prin contractarea
lucrarilor de consultanta cu firme de specialitate.

3.1. Gestionarea riscurilor
In functie de structura riscurilor se vor lua masurile necesare unei gestionari eficiente si corecte
a riscurilor. Aceasta se realizeaza pe baza a patru operatiuni distincte:

o planificarea

e monitorizarea

¢ alocarea resurselor necesare prevenirii si inlaturarii efectelor riscurilor produse

e control

Pentru o mai buna evidentiere si urmarire a riscului la care proiectul este supus, precum

si pentru o corecta selectare a actiunilor de gestionare a riscurilor, se va folosi Graficul de
Management al Riscului:

Evaluare risc Management de risc Probabilitate
(masuri de prevenire) impact-rating
Inflatia este mai mare decat cea Aprovizionarea ritmica, contracte ferme cu M
pronosticata furnizorii .. . .
Modificari legislative altele decat cele |Implicare operator in dezbateri de legi si norme M
preconizate legislative
Se intarzie armonizarea legislatiei Sprijinirea implementarii legislatiei la nivel local L
Romaniei cu legislatia UE si regional
Conditiile de mediu Reprogramarea activitatiilor, corelarea lor cu M
prognozele INMH
Planul de finanrtare va fi modificat Cautarea unor surse alternative
Lipseste personalul specializat Organizarea de programe si cursuri de instruire H
Lipsa continuarii a dezvoltarii strategiei |Refacerea strategiei in concordanta cu
lucrarilor dezvoltarea socio ec. locala
Managementul neperformant Program de instruire adecvata pentru top M
management

Legenda: H- ridicat; M- mediu; L- scazuf;

5. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(a) optim(a), recomandat(a)

5.1. Comparatia scenariilor/opfiunilor propuse, din punct de vedere tehnic,
economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

Analiza multicriteriala pentru cele doua scenarii considerate
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Avantaje Dezavantaje
Scenariul are avantajul unor costuri Puterea mica a statiilor genereaza un

Scenariul 1 Amplasare mici de investitie, deoarece se vor timp mai lung de incarcare pentru

statie de reincarcare cu monta statii al céror cost de achizitie automobile, lucru care poate afecta

puterea 2 22kW sidoua | este scazut. In plus per ansamblu este | consumatorii.

locuri de parcare necesara o putere instalatd mai mica, Posibilitatea de a incérca un singur

care permite usor o dezvoltare viitoare. | automobile/sesiune.

Creste puterea instalaté, deoarece
Se pot incdrca simultan 2 automobile. | statiile sunt mai performante si ofera
Timpii de Tncéarcare scad in functie de | posibilitatea de incarcare Tn curent
tipul Tncarcarii ales. continuu, acestea ducand la costuri
de investitie ridicate.

Scenariul 2 Amplasare
statie de reincarcare cu
puterea 2 72kW si doua
locuri de parcare

5.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e)

Solutia aleasa este Scenariul 2. Acest scenariu este preferat fatda de celalalt scenariu
pentru ca se pliaza cel mai bine pe conditiile existente in teren (pozitionare, putere instalata
disponibild, etc.) si ofera posibilitatea incarcarii unui numar mare de automobile comparativ cu
primul scenariu, asigura accesul permanent si nediscriminatoriu al publicului la stafiile de
reincarcare instalate prin proiect.

5.3. Descrierea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e) privind:

a) obtinerea si amenajarea terenului;

Statia se va amplasa pe domeniul public, iar din punct de vedere al amenajarii terenului,
lucrarile care se vor executa sunt urmatoarele :

- pregatirea fundatiilor pentru amplasarea statiilor si a punctelor de alimentare

- saparea santurilor pentru traseele de cabluri

- refacerea terenului dupa pozarea cablurilor si amplasarea statiilor.

b) asigurarea utilitatilor necesare functiondrii obiectivului;

Din punct de vedere al utilitatilor necesare pentru functionarea obiectivului, este nevoie
numai de asigurarea alimentarii cu energie electricd conform datelor solicitate in avizul tehnic de
racordare.

c) solutia tehnica, cuprinzdnd descrierea, din punct de vedere tehnologic,
constructiv, tehnic, functional-arhitectural si economic, a principalelor lucrari pentru
investitia de baza, corelatd cu nivelul calitativ, tehnic si de performantd ce rezulta din
indicatorii tehnico-economici propusi;

Descrierea lucrérilor de baza
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Pentru acest scenariu/optiunea tehnico-economica aleasa este nevoie de urmatoarele

lucrari de baza:
- Pregatirea traseului canalizarii la LES de 0,4 kV;
- Pregatirea traseului cablului;
- Executarea santurilor;
- Executarea pofilelor de santuri;
- Executarea subtraversarii carosabilului — daca este cazul;
- Executarea liniilor subterane protejate prin tuburiftevi;
- Desfasurarea si pozarea cablurilor;
- Astuparea santurilor;
- Realizare fundatiilor/postamentelor pentru statii;
- Realizarea conexiunilor electrice;
- Refacerea terenului si aducerea la starea initiala;
- Realizarea marcajelor pentru parcari si amplasarea panoului de informare;
- Configurare initiala a sistemului;
- Testare, verificare si punere provizorie in functiune;
- Receptie lucrari si punere in functiune.

Statiile propuse pentru prezenza investitie trebuie sa indeplineasca, obligatoriu

urmatoarele cerinte:

>

VVVVVVVVVVVVYVYVVYYVYY

Statie de reincarcare cu functionare in current continuu si alternativ care sa permita
incarcarea simultana la puterile declarate;

Alimentare trifazata;

Grad de protectie min IP 54;

Dimensiuni maxime 1900x600x950;

Rezistenta antivandal IK 10;

Echipata cu Conector tip Cha de Mo — curent continuu;

Echipata cu Conector tip Combo 2 — curent continuu conform standard EN 62196-3;
Echipata cu Conector/Priza tip Type 2 — curent alternativ conform standard EN 62196-2;
Echipata cu priza 220V — curent alternativ;

Numar de automobile incarcate simultan DC/AC - 2 buc;

Curent de alimentare maxim admis: 87A,

Tensiune de alimentare maxim admisa : 400V,

Curent de iesire maxim admis DC: 120A,

Tensiune de alimentare maxim admisa DC: 500V;

Curent de iesire maxim admis AC: 63A;

Tensiune de alimentare maxim admisa DC: 400V;

Statiile vor fi echipate cu sistem de protectie diferentiala de 30 mA;

Lungime cablu incarcare : min 4m;
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» Cablu retractabil automat;
> Sistem de racire cu ventilare fortata;
» Carcasa statie : otel,
> Temperatura de operare : -300C - +500C;
> Statiile vor fi echipate cu un sistem integrat de stocare energie in baterii (3,6 KWh

VVVVVY

A4

inmagazinare cu putere de 14 KW) inclus in carcasa statiei;

Putere de incarcare >/= 50kW in curent continuu;

Putere de incarcare >/= 22KW in curent alternativ;

Echipata cu display TFT — touch screen antivandal minim 7

Comunicatie : Wifi, GPRS minim 3G si Ethernet / OCPP minim V1.5;

Cititor de card : RFID si NFC;

Meniu de functionare In limba romana si In limba engleza si minim alte 2 limbi de
circulatie internationala;

Statiile vor fi echipate cu senzor incorporat care detecteaza un vehicul stationat/parcat
care nu incarca;

Statiie de reincarcare vor dispune de un acces deschis de management si operare care
s& permita identificarea locatiei, monitorizarea in timp real a functionalitatii,
disponibilitatii, cantitatea de energie transferata,

Statiile trebuie sa permita interconectarea si comunicarea cu alte instalatii similare in
timp real.

Statiile vor fi prevazute cu sistem standard de ventilare cu aer cald a conectorilor, pentru
a evita formarea condensului;

Statia va fi echipata cu indicatori cu led care vor anunta starea statiei : disponibila (verde)
, in lucru (albastru), defecta (rosu);

Statia va fi dotata cu sistemul de incarcare in asteptare pentru incarcarea DC/DC(smart
queuing) care permite cuplarea simultana pentru ChadeMo si COMBO 2;

Statiile se vor putea integra in sisteme ulterioare de incarcare de 100 KW,

Statiile vor fi livrate cu posibilitatea de a instala o aplicatie de management si plata,
aplicatie care va putea administra un numar nelimitat de statii ale beneficiarului;

Statiile vor avea posibilitatea de instalare sistem de plata cu POS pentru card bancar;
Se va prezenta declaratie de conformitate a produselor cu cerintele esentiale prevazute
de directivele Uniunii Europene ( marca CE );

Statiile vor indeplini cerintele standardului IEC 61851. Se va prezenta certificat/atestat de
conformitate;

Conectorii vor respecta standardele EN 62196-2 pentru AC si EN 62196-3 pentru DC;
Se va prezenta certificat de conformitate pentru sistemele de comunicatie OCPP minim
versiunea 1.5;

Se vor prezenta rapoarte de testare care sa ateste conformitatea cu cerintele impuse
pentru IP, IK, EMC si LVD;

Platforma operare/administrare statie de reincarcare
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» Ofertantul va pune la dispozitie , platforma de operare/administrare a statiilor prin care
autoritatea contractanta sa poata gestiona statiile, cu aplicatie pentru ios si android, tip
“white label” care sa se poata personaliza vizual cu insemnele si culorile municipiului
Oradea, pentru integrarea serviciului de incarcare a masinilor electrice in conceptul de
smart city.

» Aplicatia trebuie sa aiba meniu cel putin in romana si engleza, sa fie intuitiva, sa afiseze
in prima pagina cea mai apropiata statie pentru a facilita accesul imediat la incarcare,
alegand conectorul pe care se va incarca, sa se poata incarca alegand timpul sau
cantitatea de curent incarcata si sa permita inclusiv rezervarea statiei intr-un interval
orar.

> Meniu principal (dashboard) in care se regaseste harta cu pozitionarea statiilor de
incarcare, dupa coordonatele GPS, si lista statiilor cu caracteristicile si statusul fiecareia
din care sa se vada: adresa unde sunt amplasate, puterea de incarcare a statiei, starea
conectarii (online-offline), starea conectorilor (liber, ocupat, in avarie);

» Meniu de administrare utilizatori din care se poate: adauga, edita sau sterge utilizatori,
exporta in excel si pdf liste privind utilizatorii, fara datele personale ale acestora.
Posibilitate de creare grupuri de utilizatori.

» Meniu de administrare conturi/carduri (fizice si virtuale) din care se poate: adauga, edita,
sterge, autoriza sau bloca un cont al unui utilizator, exporta in csv, excel si pdf sau printa
liste privind conturile/cardurile adaugate fiecarui utilizator.

» Meniu pentru administrarea statiilor care trebuie sa includa: lista cu statiile, exportabila.in
csv, excel si pdf sau printare, posibilitatea de rezervare a unei statii, vizualizarea
ticketelor de suport tehnic cu starea acestora .

» Meniu pentru monitorizarea sesiunilor de incarcare ce trebuie sa includa: nume statie,
conectorul utilizat, utilizatorul si contul/cardul folosit pentru autentificare, data si ora
incepere sesiune, data si ora incheiere sesiune, durata in minute, energia electrica
incarcata, pretul pe minut sau kwh, total si ticket de suport tehnic, daca a existat pentru
sesiunea respectiva. Posibilitatea stabilirii unui tarif atat pe kwh, cat si pe minut, toate
informatiile putand fi printate si exportabile in csv, excel si pdf.

> Platforma trebuie sa aiba posibilitatea de a permite administratorului sa stabileasca tarife
diferite pe fiecare utilizator in parte (ex. Politia locala poate incarca gratuit) si tarife si
conditii de acces (liber sau cu autentificare) pe fiecare statie in parte.

» Meniu de statistici cu urmatoarele caracteristici: prima pagina cu total sesiuni de
incarcare, total incarcari, total incasari, total energie consumata, media energiei
consumate si media timpului de incarcare, grafice cu gradul procentual de ocupare pe
fiecare statie (timp incarcare, timp liber, timp avarie, timp ocupata fara sa se incarce) in
parte si pe fiecare conector. sa poata scoate statistici exportabile in csv, excel si pdf si
printare.

» Statistici pe utilizatori: cont/card, nume, energie consumata, timp de incarcare, costul
energiei si costul timpului petrecut la incarcare.
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> Meniu de registri ai erorilor cu alerte privind |ID statie, conector, descriere eroare, solutii,
rezolvare, data.

Parcédrile existente deservite vehiculelor electrice prin obiectivul de investitie aflate fin
administratia primariei se vor marca cu culoarea verde, cu imaginea din panoul de informare.
Marcajul se va mentine pe toata perioada de implementare si monitorizare a proiectului;

Fiecare amplasament va fi prevazut cu semnalizarea corespunzatoare si vizibila a spatiilor n
care sunt instalate statiile de reincarcare, Tnh concordanta cu standardele europene si nationale
in domeniu, potrivit panoului prezentat cu titlu de exemplu:

- Fig. 8 Panou de informare
d) probe tehnologice si teste.

- la punerea in functiune si instruirea personalului.

5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectului de investitii, exprimata
in lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu
devizul general;

Valoarea totala a investitiei este :

- valoare fara TVA: 195.323,48 lei, din care C+M: 27.407,00 lei;

- valoare TVA: 35.686,18 lei, din care C+M: 5.207,33 lei;

- valoare totala inclusiv TVA: 231.009,66 lei din care C+M: 32.614,33 lei.
Detalierea valorilor semnificative ale investitiei sunt prezentate in Devizul general.

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta :

Statii instalate: 1 buc.
Putere totala instalata pe statii: 72 kW.
Capacitate de incarcare in 12 ore: 8 automobile de capacitate medie.
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¢) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare,:

Valoarea capitolului 4 — Cheltuieli pentru investitia de baza, conform devizului general,
exprimat in lei, cu TVA este de 171.249,33 lei.

d) durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.

Grafic de realizare a investitiei: 18 luni din care 12 luni sunt alocate executiei lucrarilor

Luni

Realizare proiect
tehnic de executie

Organizarea
procedurilor de
achizitie

Livrare

echipamente

Executia lucrarilor

Probe si teste

Receptia lucrarilor

5.5. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile
functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale
aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

Documentatia a fost intocmita in conformitate cu prevederile urmatoarelor prescriptii in vigoare:
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii;

- HOTARARE DE GUVERN nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si
continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice

- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind achizitiile publice, cu modificarile si
completarile ulterioare;

- Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in constructii, aprobat prin H.G. nr. 273/1994;
- Legea apelor 107/1996;

- H.G. 925/1995 — Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a
executiei lucrarilor si a constructiilor;
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- Normativ pentru dimensionarea straturilor bituminoase de ranforsare a sistemelor rutiere suple
si semirigide, indicativ AND 550 din 1999;

- Normativ pentru evaluarea stérii de degradare a imbracamintii pentru structuri rutiere suple si
semirigide, indicativ AND 540-2003;

- AND 605-2014 - Normativ mixturi asfaltice executate la cald conditii tehnice privind
proiectarea, prepararea si punerea in opera

- SR EN ISO 14688-2:2005 “Cercetari si incercari geotehnice. Identificarea si clasificarea
pamanturilor. Partea 2. Principiu pentru o clasificare;

- STAS 1913/1-9,12,13,15,16 “ Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor fizice *;

-SR EN 13108-1  Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Betoane asfaltice

- SR EN 13043 Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisarea suprafetelor
utilizate in constructia soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic.

- SR EN 13242 Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in
inginerie civila si in constructii de drumuri.

- SR EN 12620 Agregate pentru beton.

- CP 012/1 — 2007 Cod de practica pentru producerea betonului.

- SR 1848-1:2011 Semnalizare rutiera. Indicatoare si mijloace de semnalizare rutiera.
Clasificare, simboluri si amplasare.

- STAS 10796/1/77 Constructii anexe pentru colectarea gi evacuarea apelor. Prescriptii
generale de proiectare.

- STAS 1709/1-90 _ Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucrari de drumuri. Adancimea
de inghet in complexul rutier. Prescriptii de calcul.

- STAS 1709/2-90 Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucrari de drumuri. Prevenirea si
remedierea degradarilor din inghet-dezghet. Prescriptii tehnice.

- STAS 6400-84  Lucrari de drumuri. Straturi de baza si de fundatie. Conditii tehnice
generale de calitate.

- Legea 319/2006 - Legea securitatii si sanatatii in munca

- Ordin AND nr. 116/1999 - Instructiuni proprii de securitatea muncii pentru lucrari de intretinere,
reparare si exploatare a drumurilor si podurilor

- P 118/1999 Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la
actiunea focului;

- Normativ AND 584-2012 — Traficul de calcul pentru proiectarea drumurilor din punct de vedere
al capacitatii portante si al capacitatii de circulatie;

- Normativ AND 602-2012 — Metode de investigare a traficului rutier;

- PD 189-2012 - Normativ pentru determinarea capacitatii de circulatie a drumurilor publice.
Astfel se asigura conformarea cu reglementarile specifice functiunii preconizate din punctul de
vedere al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei.

5.6. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei
financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de
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stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe
nerambursabile, alte surse legal constituite.

Investia se va realiza din bugetul Fondului pentru mediu. Acestea au fost identificate prin
posibilitatea utilizarii finantarilor nerambursabile disponidile prin “ Programului privind reducerea
emisiilor de gaze cu efect de serd in transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru
vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincércare pentru
vehicule electrice in localitati”. Atragerea acestor fonduri poate constitui o oportunitate si un cost
redus pentru beneficiarul investitiei.

6. Urbanism, acorduri si avize conforme
6.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire
Certificat de urbanism Nr. 1 din data de 27.01.2022
6.2. Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de
lege
Extras de Carte Funciara cu nr. 70058 Cricéu
6.3. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, masuri

de diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor
acordului de mediu in documentatia tehnico-economica

S-au obtinut toate avizele mentionate in certificatul de urbanism nr. 1/27.01.2022, inclusiv
avizul emis de Agentia pentru Protectia Mediului Alba.

6.4. Avize conforme privind asigurarea utilitatilor
S-au obtinut foate avizele mentionate in certificatul de urbanism nr. 1/27.01.2022, inclusiv
avizele pentru utilitati.

6.5. Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara

Nu este cazul; Pozitiia statiilor s-a identificat prin pozitii GPS

6.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, in functie de specificul obiectivului
de investitii si care pot conditiona solutiile tehnice

Nu este cazul

7. Implementarea investitiei

7.1. Informatii despre entitatea responsabila cu implementarea investitiei
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Entitatea responsabila cu implementarea investitiei este Comuna Cricau
Sediul: str. Axente Sever, nr. 58, sat Cricau, judetul Alba

Codul de inregistrare fiscal: 4562508

Tel: 0258-845019

Email: cricauprimaria@yahoo.com

7.2. Strategia de implementare, cuprinzand: durata de implementare a obiectivului
de investitii (in luni calendaristice), durata de executie, graficul de implementare a
investitiei, esalonarea investitiei pe ani, resurse necesare.

Grafic de realizare a investitiei: 18 luni din care 12 luni sunt alocate executiei lucrarilor

Luni 1(2 (3 (4|5 (6 (7 |8 [9 |10 |11 |12 (13 |14 |15(16 |17 (18

Realizare proiect
tehnic de executie

Organizarea
procedurilor de
achizitie

Livrare

echipamente

Executia lucrarilor

Probe si teste

Receptia lucrarilor

Esalonarea pe luni va cuprinde :

n prima jumatate de an se estimeaza ca se va intocmi studiul de fezabilitate, se va aproba in
Consiliul Local, se va demara procedura de achizitie a proiectarii $i executiei, se va contracta
lucrarea, se va executa proiectarea, se va obtine autorizatia de constructie. in anul precedent se
va realiza organizarea de santier, achizitia si livrarea echipamentelor si se vor executa lucrarile
contractate precum si probele, testele si receptia lucrarilor executate.

7.3. Strategia de exploatare/operare si intretinere: etape, metode si resurse necesare

Dupa realizarea investitiei, statiile incluse in proiect vor intra in patrimoniul primariei i vor
fi exploatate de serviciul public de parcari. Tntret,inerea si operarea lor va fi externalizata catre un
operator privat.

Tn baza contractului de servicii operatorul va asigura functionare statiilor si va propune
planul de lucru si functionare, planul de intretinere si revizii periodice i va raspunde prompt in
cazul aparitiei defectiunilor.

Operatorul va monitoriza Tntreaga retea de statii i va asigura buna functionare a acestora.
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Atat in perioada de garantie cat si dupa aceea, operatorul va asigura mentenanta
sistemului cu un echipaj de interventie care va interveni in caz de defectiune in maxim 24 de ore
de la aparitia incidentului. Va fi interzisa instrainarea sau grevarea cu sarcini a statiei de
reincarcare nou-achizitionate in cadrul Programului pe o perioada de 5 ani de la data inregistrarii
raportului de finalizare la Autoritate. Beneficiarul va mentine functionala investitia realizata in
cadrul Programului pentru o perioada de cel putin 3 ani dupa finalizarea sa.

7.4. Recomandari privind asigurarea capacitatii manageriale si institutionale

Pentru asigurarea capacitatii manageriale, in cadrul acestui proiect, se va proceda la
alegerea unui manager de proiect care va gestiona implementarea pornind din momentul obf{inerii
cererii de finanfare (daca e cazul) si pana la finalizarea si evaluarea investitiei.

Acesta va putea fi o persoana din cadrul serviciilor de specialitate ale primariei.

Managerul proiectului se va ocupa de coordonarea activitatilor si va colabora strans cu
servicile primariei si reprezentantii acestora, cu proiectantii si cu toate celelalte persoane
implicate in implementarea proiectului precum si cu toate institutiile care vor fi implicate in
finalizarea proiectului.

Atunci cand este necesar, in oricare din etapele de implementare, documentele vor fi
supuse aprobarii consiliului local si vor fi adoptate hotarari de consiliul local pentru aprobarea lor.

Beneficiarul se angajeaza:

- sa asigure instalarea unui acces deschis de management si operare care sa permita
identificarea locatiei, monitorizarea in timp real a functionalitatii, disponibilitatii, cantitatii de
energie transferate. De asemenea, acest acces trebuie sa permitd interconectarea si
comunicarea cu alte instalatii similare in timp real;

- statiile de reincarcare comunica prin protocol de tip OCPP - Open Charge Point Protocol

- minim 1.5 si dispun de meniu in limba roméana si in limba engleza;

- sa asigure mentenanta pe perioada de monitorizare, prin terti;

- sa Tncheie o asigurare tip ,toate riscurile pentru bunurile finantate;

- sa prevada inscriptionarea bunurilor finanfate cu sintagma: ,Finantat din Fondul pentru
Mediu®.

8. Concluzii si recomandari

Problemele de mediu asociate mobilitatii urbane traditionale pe baza de combustibili fosili
sunt recunoscute si intelese pe scaré larga. In timp ce incurajarea mersului pe jos, cu bicicleta si
utilizarea mai larga a transportului public sunt in centrul politicilor durabile de transport, nu putem
face abstractie de beneficiile foarte reale aduse de transportul propriu motorizat.

Indiferent daca acesta este pentru a satisface nevoile celor cu deficiente fizice pentru care nu
exista alternative sau deplasarile oamenilor de vanzari care nu pot fi realizate altfel, masina are
un rol esential.

Electromobilitatea ofera o solutie care pastreaza libertatea personalad si autonomia n timp
ce rezolva multe dintre provocarile publice (de mediu si sanatate) presupuse de catre motoarele
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de combustie. Realizarea acestei schimbari impune noi moduri de a privi aceasta problema
pentru identificarea unor oportunitati economice si date fiind problemele cauzate de criza
economica, implementarea acestor solutii.

Problemele comune au oferit o serie de aspecte in care putem invata de la vecinii nostri
europeni. Norvegia de exemplu a introdus stimulente pentru a incuraja electromobilitatea, chiar
daca disponibilitatea vehiculelor este foarte redusa. Astfel a fost transmis un mesaj pozitiv
cetatenilor sai, desi a costat foarte putin din perspectiva veniturilor publice.

Dimpotriva, desi Romania oferéa stimulente pentru VE prin legislatia sa, acest fapt nu a fost
implementat pe deplin, in parte din cauza situatiei financiare. Doar prin implementarea deplina a
acestor reguli guvernul roman poate arata céa sustine intr-adevar trecerea spre electro-mobilitate.
Chiar daca realitatea ar fi ca va exista o folosire mica sau negativa a acestor stimulente (si prin
urmare niciun cost) in viitorul imediat, important este mesajul catre oameni. Este clara necesitatea
unei politici coerente si cuprinzatoare, mai ales avand in vedere potentialul important al Romaniei
pentru energie verde si angajamentul lor pentru Strategia Europa 2020. In timp ce se discuté
despre politici nationale si tipuri de vehicule, acestea nu sunt aspecte pe care orasele le pot
influenta foarte repede. insd, pentru a incuraja adoptarea de vehicule, este esentiala
considerarea modelelor de afaceri care se aplica. Tn mod aseménitor, disponibilitatea (sau din
contrd) a infrastructurii de incércare impreuna cu gradul de constientizare al oamenilor sunt de
competenta autoritatilor locale. In urma analizei situatiei existente si a posibilitatilor privind
dezvoltarea viitoare, recomandarea noastra este de a se crea un program care sa aiba ca
obiectiv, montarea a minim o statie de reincarcare in fiecare parcare publica apartindnd primariei
n zona centrald a orasului precum si in alte zone cu trafic important (gara, universitati, stadioane,
sali polivalente, etc.), montarea a céte 2-5 statii de incarcare de puteri mai mici in parking-urile
aflate in zonele de cartiere.

B. PIESE DESENATE
Plansa 1 - Plan de incadrare in zoné (Sc.%);
Planga 2 - Plan de situatie (Sc.1:500),

C. ANEXE

Anexa Nr. 1 - Devize Investitie

intocmit, asocierea:

S.C. CIVIL ART PROIECT S.R.L

Data:

lanuarie 2022

S.C ELECTRO GAVRAU S.R.L
Proiectant: Ing GAL OVIDIU
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ROMANIA

JUDETUL ALBA .

PRIMARIA COMUNEI CRICAU .

Nr. 411 din 27:01.2022 g I B e 3 R _ -

CERTIFICAT DE URBANISM
Nr.1 din 27.01.2022

in scopul: Elaborare documentatie pentru autorizarea executarii lucrarilor de:
.» STATII DE REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE
IN COMUNA CRICAU, JUDETUL ALBA"

Ca urmare cererii adresate de COMUNA CRICAU, prin Todericiu Aurel-Florin -
primar, cu sediul/domiciliul in judetul Alba, comuna Cricdu, satul Cricdu, str. Axente Sever, nr.
58, cod pogtal 517265, telefon/fax 0258845101, e-mail cricauprimaria@yahoo.com, inregistrata
la nr. 411 din 27.01.2022;

Pentru imobilul — teren si/sau constructii - situat in judeful Alba, comuna Cricdu, satul
Cricau, intravilan,
sau identificat prin: plan de 1Incadrare in zond, plan de situatie, memoriu tehnic, HG nr.
974/2002, Anexa nr. 28 — Lista inventarului bunurilor ¢e apartin domeniului public al comunei
Criciu cu madificérile i completdrile ulterioare (poz. nr. 38), extras de carte funciard nr. 70058;
in temeiul reglementarilor documentatiei .de urbanism nr. 5I1175[1999 faza PUG
* ‘aprobata prinHatérérea Consiliului local al comunei Cricdu nr:52/43.12:2018;

in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autonzarea executaru

lucrarilor de constructii, republicatd, cu modificiirile $i completarile ulterioare,

SE CERTIFICA ;

1. REGIMUL JURIDIC

- identificare imobilul: plan de Tncadrare in zond, plan de situatie, memoriu tehnic, Ordin
974/2002, Anexa nr. 28 - Lista inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al
comunei Cricdu cu modificarile si completérile ulterioare (poz. 36 - Strada Axente Sever)
si extras de CF nr. 70058, nr. top. 732/1/1/1;

- imobil: teren tn suprafatd de 1619 mp inscrisd in CF nr. 70058, UAT Cricau

- amplasament: intravilan localitatea Cricdu, comuna Criciu;

- drept de proprietate/administrare: Comuna Criciu — Domeniul Public aflat in
administrarea Consiliului Local Cric3u, coti de 1/1;

- servituti/sarcini: nu sunt;

- imobilul nu este inclus pe lista monumentelor istorice si/sau ale naturii ori in zona de
protectie ale acestora.,

2. REGIMUL ECONOMIC

- folosinta actuald a terenului: curti constructii;

- destinatia stabilitd prin PUG si RLU aprobate ale comunei Cricju: teren destinat
construirii;

- reglementari fiscale: potrivit prevederilor legale in vigoare;

- nu sunt alte prevederi rezultate din hotéréri ale consiliului local sau judetean;

3. REGIMUL TEHNIC

- teren n suprafafd totald 1619 mp, este amplasat in intravilanul localitétii Cric3u, pe
strada Bisericilor, nr, 318, categoria de folosinta curti constructii;
pe teren sunt edificate constructii cu suprafata construita totald de 547 mp

- asupra terenului nu este instituit un regim urbanistic special;

- lucréri propuse a se executa — statii de reincdrcare pentru vehicule electrice, care

se vor amplasa conform planului de amplasament, pe nr. top. 732/1/1/1, ocupéand o
suprafata de 30 mp.



- Alimentarea cu energie electrica a statiilor de reincércare se va realiza prin intermediul
celui mai apropiat post de transformare cu subtraversarea strizii Axente Sever si a v3ii
Cricaului pana la amplasamentul propus. Postul de transformare este amplasat pe
domeniul public, pe -strada-Axente- Sever (limitd .cu imobilul cu nr stradal 34),
identificatd Tn Anexa 28 - Inventarul bunurilor care aparlin Domeniului Public al
comunei Criciu,

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat in scopul declarat pentru: Elaborarea
documentatiei pentru autorizarea executdrii lucrarilor de constructii privind:

.» STATI DE REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE
iN COMUNA CRICAU, JUDETUL ALBA”

CERTIFICATUL DE URBANISM NU TINE LOC DE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE §! NU
CONFERA DREPTUL DE A EXECUTA LUCRARI DE CONSTRUCTII

4. OBLIGATI ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:
in scopul elaboririi documentatiei pentru autorizarea lucrérilor de constructii —

de construire/de desflintare — solicitantul se va adresa autorititii competente pentru
protectia mediului:

- Agentia pentru Protectia Mediului alba (Alba lulia, str. Lalelelor, nr. 7B, cod postal
510217) :

- In-aplicarea: Directivei- Consiliului 85/337/GEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor.proiecte ;. -
publice si private asupra mediului, modificata prin Directiva Consiliului 97/11/CE si prin Directiva Consiliului si
Parlamentului European 2003/36/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri si programe in
legatura cu mediul si modificarea, cu privire la participarea publicului si accesul la justitie, a Directivei 85/337/CEE
si a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunica solicitantului obligatia de a contacta autoritatea
teritoriala de mediu pentru ca aceasta sa analizeze si sa decida, dupa caz, incadrarea/neincadrarea proiectului
investitiei publice/private in lista proiectelor supuse evaluarii impactului asupra mediuluyi,

In aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se
desfasoara dupa emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentatiei pentru autorizarea
executarii lucrarilor de constructii la autoritatea administratiet publice competente.

In vederea satigfacerii cerintelor cu privire 1a procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea
competenta pentru protectia mediului stabileste mecanismul asigurarii consultarii publice, centralizarii optiunilor
publticului si al formularii unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investitiei in acord cu rezultatele
consultarii publice.

in aceste conditii:

Dupa primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligatia de a se prezenta la autoritatea
competenta pentru protectia medlulul in vederea evaluaril Initlale a Investitici si stabilirii necesitatii
evaluarii efectelor|agesteia asupra mediului. in urma evaluaril initiale a investitiei se va emite|actul

administratlv al autoritatii competente pentru protectia mediului.

In situatia in care autoritatea competenta pentru protectia mediului stabileste necesitatea evaluarii
efectalor investitiei asupra medlulul, solicitantul are obligatla de a notifica acest fapt autoritatii
administratlel publice competente cu privire la mentinerea cererii pentru autorizarea executarii lucrarilor
de constructil,

In_situatia in, care, dupa emiterea certificatului de urbsnism orl pe parcursul derularii_proceduril de
evaluare a efectelor investitiei asupra mediului. solicitantul renunta Ia intentia de realizare a Investitiel,
acesta are obligatia a_ notifica acest fapt autoritatii  administratiei blice competents.

5. CEREREA DE EMITERE A AUTOQRIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE VA Fi
INSOTITA DE URMATOARELE DOCUMENTE:

a) certificatul de urbanism;

b} dovada titlului asupra imobilului, teren si/sau constructii, sau, dupa caz, extrasul de plan
cadastral actualizat la zi si extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, in cazul in
care legea nu dispune altfel (copie legalizata);

¢) documentatia tehnica - D.T., dupa caz:

- plan de situatie intocmit pe suport topografic vizat de OCP[ Alba

Bl o.TAC. [1D.T.O.E. [1D.TAD



- D.T. (DTAC+DTOE) va respecta prevederile Legii nr. 50/1991 - Anexa nr. 1 privind
autorizarea lucrarilor de constructii cu modificérile gi completérile ulterioare-anexa 1 gi
ale Legii nr. 10/1995 privind calitatea dn constructii cu viza verificatorilor de proiect -
atestati;

d) avizele si acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:
d.1 ) avize si acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura:

{] alimentare cu apa {l gaze naturale
[] canalizare [l telefonizare

[x] alimentare cu energie electrica [l salubritate

[ alimentare cu energie termica [ transport urban

Alte avize/acorduri:

d.2 ) avize si acorduri privind;
[} securitatea la incendiu [l protectia civila [ sanatatea populatiei
- acordul administratorului retelei stradale, Consiliul local Criciu;
d.3 ) avize/acorduri specifice ale administratiei publice centrale si/sau ale serviciilor
descentralizate ale acestora:
- Avizul Agentiei pentru Protectia Mediului
d.4 ) studii de specialitate:
- In functie de solulia proiectatd, lista avizelor cerute prin prezentul certificate de urbanism,
dupd caz, poate fi modificata

. e)ypunctul de.vederefactuliadministrative al autoritéti.competente-pentru.protectia mediului;. - .-

f} - documentele de plata ale urmatoarelor taxe (copie):

. MA
Prezentul certificat de urbanism are v ﬁfﬁa?e’\’é? 24 luni de la data emiterii.

PRIMAR,

SECRETAR UAT,
Ec. TODERICIU AUREL-FLORIN

BOCEA MARIA

7

PERSOANA CU RESPONSABILITATE IN DOMENIUL
AMENAJARII TERITORIULUI S1 URBANISMULUI,

CRISAN MARIA
-
Achitat taxa de - lei, conform chitantei nr. - din -.

_ Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct la data de
[n conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrérilor de
constructii, republicata, cu modificdrile si completdrile ulterioare,

SE PRELUNGESTE VALABILITATEA
CERTIFICATULUI DE URBANISM

De la data de pani la data de

PDupa aceastd datd, o noud prelungire a valabilit4tii nu este posibila, solicitantul urmand
sa obfin&, In conditiile legii, un alt certificat de urbanism.

PRIMAR, SECRETAR,

PERSOANA CU RESPONSABILITATE IN DOMENIUL
AMENAJARII TERITORIULUI S| URBSNISMULUI

Data prelungirii valabilitatii ;
Achitat taxa de : lei, conform chitantei nr. din
Transmis solicitantului la data de direct / prin posgta.




'F' Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ALBA Nr.cerere | 67258
. Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Alba lulia Ziua i 22
714 Luna 09

- Anul 2021
_ANCPI EXTRAS DE CARTE FUNCIARA Cod verificare
ARV ?i‘l".".’f.-‘;‘&i PENTRU INFORMARE ﬂﬂlﬁmﬁmﬁu
PUNIICETATY VDB AL,

Carte Funciara Nr. 70058 Cricau |||||||H|“|| ' ’ | | Numﬂlﬂnﬂ‘

A. Partea |. Descrierea imobilului .
Nr. CF vechi:5655/CRICAU

TEREN Intravilan Nr. cadastral vechi:232

Adresa: Loc. Cricau, Str Bisericilor, Nr. 318, Jud. Alba

Nr. |Nr. cadastral Nr. - ;
Crt topografic Suprafata* (mp) Observatii / Referinte
AL 70058 1.619 Teren imprejmuit;
Imobil imprejmuit partial
Constructii
Crt Nr cadastral Adresa Observatii / Referinte

Nr. topografic
All 70058-C1

Loc. Cricau, Str Bisericilor, Nr. 318, Jud.|Nr. niveiuri:2; S. construita 1a sol:440 mp; S. construita
Alba desfasurata:695 mp; CAMIN CULTURAL, edif. inainte de

— _lanul 1990, S+P, Sc=440mp, Sd=695mp _

Al.2 70058-C2 Loc. Cricau, Str Bisericilor, Nr. 318, jud.|Nr. niveluri:1; S. construita la sol:99 mp; S. construita

Alba desfasurata:99 mp; REMIZA PSI, edif. inainte de anul

i 1990, P, Sc=Sd=99mp

Loc. Cricau, Str Bisericilor, Nr. 318, jud.|Nr. niveluri:1; S. construita la sol:8 mp; S. construita
Alba desfasurata:8 mp; WC, edif. inainte de anul 1990, P,

Sc=Sd=8mp

B. Partea Il. Proprietari si acte

Al.3 70058-C3

Inscrieri privitoare la dreptul de proprietate si alte drepturi reale Referinte

38431 /08/12/2008
H.G. nr. nr. 974/2002, HCL nr. 64/2008 emis de Consiliul Local Cricau (inch. 38433/08.12.2008);
Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Lege, cota actuala AL, ALl
1/1

1) DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI CRICAU
' OBSERVATII: (provenita din conversia CF 5 655/CRICAUMtranscris din CF 3524

67258 / 22/09/2021
Act Administrativ nr. 47, din 29/07/2021 emis de Consiliul local al comunei Cricau;

Bl

Tintabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Lege, cota actuala| T A1.2,A13

B2 l1; |

1) COMUNA CRICAU - DOMENIUL PUBLIC
C. Partea lil. SARCINI .

Inscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale Referinte
de garantie si sarcini

NU SUNT - -

Document care contine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 1 din 3
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Carte Funciard Nr. 70058 Comuna/Oras/Municipiu: Cricau
Anexa Nr. 1 La Partea |

Teren
Nr cadastral [Suprafata (mp)* Observatii / Referinte
70058 1.619 Imobil imprejmuit partial
* Suprafata este determinata in planul de proiectie Stereo 70.

DETAL! LINJIARE IMOBIL
: 13
11
Fos1l 30
A y /
Pl
Y, 72131 iad
¢ L
c3
' v Cc2
/s 4

18 5

cl {70058

\ygdd /J
2
70412
3

Date referitoare la teren

Nr | Categorie |intra | Suprafata N " .
crt | folosintg |vilan (mp) Tarla Parcela Nr. topo Observatii / Referinte
1| cuti IpA| 1.619 - - 732/1/1/1
constructii
Date referitoare la constructii
= Destinatie Situatie " .
Crt Numar constructie Supraf. (mp) juridica Observatii / Referinte
constructii S. construita la sol:440 mp; S. construita
. administrative si desfasurata:695 mp; CAMIN CULTURAL, edif.
ALl HOOSESE social culturale 440 Cuactelinzinte de anul 1990, S+P, Sc=440mp,
Sd=695mp
constructii 5. construita Ta sol:99 mp; S. construita
Al.2 70058-C2 administrative si 99 Cu acte|desfasurata:99 mp; REMIZA PSI, edif. inainte
social culturale de anul 1990, P, Sc=5d=99mp
" S. construita la sol:8 mp; S. construita
Al.3 70058-C3 EoNS st eas 8 Cu acte|desfasurata:8 mp; WC, edif. inainte de anul
1990, P, Sc=Sd=8mp
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Carte Funciara Nr. 70058 Comuna/Oras/Municipiu: Cricau

Lungime Segmente
1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obtinute din proiectie in plan.

Punct Punct Lungime segment
fnceput sfarsit = (m)
1 2 10.329
2 3 17.682
3 4 50.667
4 5 2.969
5 6 5.519
6 7 0.832
7 8 0.765
8 9 24.245
9 10 14.087
10 11 12.103
11 12 0.978
12 13 3.817
13 14 27.758
14 16 5.251
15 16 2.833
16 17 15.648
17 18 6.803
18 19 20.05
19 20 1.453
20 1 0.558
#* Lungimile segmentelor sunt determinate fn planul de proiectie Stereo 70 si sunt rotunjite la 1 milimetru.

*k Distanta dintre puncte este formata din segmente cumulate ce sunt mai mici decét valoarea 1 milimetru.

Certific ca prezentul extras corespunde cu pozitiile in vigoare din cartea funciard originald, pastrata de acest
birou.

Prezentul extras de carte funciara este valabil la autentificarea de catre notarul public a actelor juridice prin
care se sting drepturile reale precum si pentru dezbaterea succesiunilor, iar informatiile prezentate sunt
susceptibile de orice modificare, in conditiile legi.

S-a achitat tariful de 0 RON, -, pentru serviciul de publicitate imobiliara cu codul nr. 251M, 261, 263.

Data solutionarii, Asistent Registrator, Referent,
22-10-2021 MEDINA MARIA BEATRIX IVASCU

Data eliberarii, : o Digitally signed by Medina-

A B Med INa- M@ﬁ@; slaTiEaRasdix vascu (parafa si semnétura)

Date: 2021.10.22 09:51:02

Beatrix lvascu 500
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Denumire/Nume si ﬁqmzc._q:mu -
COMUNA CRICAU _ i

ooa_o__a_ fiscal: JUD. ALBA, m_ﬂ. om_oh& COM. CRICAU
Nr.58

I
Emitent

020000000000600000000238679934
A

Cod M.F.P. 14.1%.26,99;2

Codnl de inregistrare fiscali (C.LE).

4562508
Data atribuirii (CEF):  30.11.19%3

Dalta eliberacii: . 24 97.2809

Se uiflizeazd Tncepdind cir 45,2007
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Distributie Energie Electricd Romania - Sucursala Alba

. - " ~ Piata Consiliul Europei, Nr. 1, 510096, Alba Iulia, jud. Alba
\  Distributie Energie

. w .
4 Electrlca Roma nia Tel: +40258805999 C.LF. DEER/C.U.L Suc RO 14476722 / 14519580
Sucursala Alba Fax: +40258812410 R.C. DEER/Suc. 112/352/2002 / J01/121/2002
office.alba@distributie-energie.ro www.distributie-energie.ro

Cétre COMUNA CRICAU,

Referitor la cererea de aviz de amplasament, inregistratd cu nr. 7040220208124 / 02.02.2022 pentru
obiectivul: STATIl DE REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN COMUNA CRICAU,
JUDETUL ALBA

de la adresa: CRICAU, sat -, strada BISERICII, nr. 318, bloc -, etaj -, apartament -, cod postal 517265, numar

cadastral -, judetul ALBA.

in urma analizarii documentatiei depuse suntem de acord cu realizarea obiectivului pe amplasamentul
propus si se emite:

AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL Nr. 7040220208124 / 11.02.2022
cu urmatoarele precizari:

1. Obiectivul nu este amplasat in zona de siguranid a retelelor electrice de distributie publicd si se
fncadreaza in distantele normate fata de acestea.

2. 1nzona Exista refea electricd de distributie de Joasa tensiune -.

3. Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare. Pentru obtinerea acestuia, in vederea
racordarii la reteaua electrica de distributie a obiectivului sau cregterea puterii aprobate pentru acest
obiectiv trebuie sa solicitati la OD (operatorul de distributie) avizul tehnic de racordare.

Prin cererea de aviz de amplasament ati solicitat racordarea obiectivului la reteaua electrica de
distributie publica pentru o putere maxim simultan absorbita de - kW.

4. Valabilitatea avizului de amplasament este pana la 27.01.2023, cu posibilitatea prelungirii cu
durata de prelungire a valabilitétii Certificatului de urbanism, respectiv a Autorizatiei de construire, cu
conditia de a nu se schimba elementele care au stat la baza emiterii lui.

5. Prezentul aviz de amplasament este valabil numai pentru amplasamentul obiectivului, conform
planului nr. - si a Certificatului de urbanism nr. 1/27.01.2022

6. Tariful de emitere a avizului de amplasament, in valoare de 95.00 lei, fara TVA.

7. Instalatiile de distribufie apartinand operatorului de distributie au fost trasate orientativ pe planul de
situatie anexat.

8. Tn cazul in care exista in zon& Nu exista instalatii electrice ce nu apartin operatorului de distributie
(sucursala ALBA) este necesar sa va adresati detinatorilor acestor instalati (Transelectrica,
Hidroelectrica, Termoelectrica, alti detinatori) - Tn vederea obtinerii avizelor de amplasament.

9. Sapaturile in zona traseelor de cabluri se vor face numai manual, cu asistenta tehnicé din partea
operatorului de distributie.

10. Executarea lucrérilor in apropierea instalatiilor operatorului de distributie se va face cu respectarea
strictd a conditiilor din prezentul aviz, precum si a normelor tehnice de protectia muncii specifice.
Beneficiarul lucrérii, respectiv executantul, sunt raspunzatori §i vor suporta consecintele, financiare
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sau de alta naturs, ale eventualelor deteriorari ale instalatiilor si/fsau prejudicii aduse utilizatorilor
acestora ca urmare a nerespectarii regulilor mentionate.

11. Alte precizari in functie de specificul obiectivului si amplasamentul respectiv:

*Fata de LEA 0,4 kV veti respecta conditiile impuse de PE 106/95 "Normativ pentru proiectarea si executarea
liniilor electrice aeriene de j.t."

*In zona LEA nu veti folosi utilaje agabaritice la realizarea lucrarilor.

*Eventualele protejari, refaceri sau devieri ale instalatiilor noastre afectate de lucrarea dv. se vor face printr-o
firma atestata ANRE in baza unui contract de reglementare retele electrice, ce se va incheia la DEER
Sucursala ALBA.

*Orice activitate sub sau in apropierea instalatiilor electrice se va desfasura cu respectarea normelor de
protectie a muncii specifice-NPSM. In caz contrar, beneficiarul (sau executantul, dupa caz) va suporta
consecintele pentru orice deteriorare a instalatiilor precum si raspunderea in cazul accidentelor de natura
electrica.

*Eventualele protejari, refaceri sau devieri ale instalatiilor noastre afectate de lucrarea dv. se vor face printr-o
firma atestata ANRE in baza unui contract de reglementare retele electrice, ce se va incheia la DEER
Sucursala ALBA.

*Beneficiarul si/lsau constructorul sunt direct raspunzatori material si penal pentru lucrarile executate care
conduc la deteriorari de instalatii electrice si accidente de munca. Beneficiarul si/sau constructorul se obliga
sa suporte integral contravaloarea lucrarilor de reparatii a instalatiilor deteriorate, precum si daunele cauzate
de intreruperea alimentarii cu energie electrica a consumatorilor, daca acestea sunt cauzate de lucrarile
executate.

*Fata de instalatiile electrice din zona se va respecta: Ordinul ANRE nr.239/2019 « Norma tehnica privind
delimitarea zonelor de protectie si de siguranta aferente capacitatilor energetice»

Director Sucursala ALBA Sef S.A.R. ALBA Intocmit
CETERAS MARIUS NICOLAE ADRIAN RUSU Sorina Secasiu
Sorina- St ce
Marius- ’\Sllerr_lna_t'\?.igizal LC Elena Secasiu
Nicolae Coteras o Secasiu DA% A%%Y

Data: 2022.02.11
Ceteras 14:51:32 +02:00
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Ministerul Mediului Apelor si Padurilor
Agentia Nationala pentru Protectia Mediului

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ALBA

Nr. 1004/02.02,2022

Clasarea notificirii

Ca urmarc a solicitirii depusc de  COMUNA CRICAU prin primar Todericiu Aurel
Florin , cu sediul/domiciliul in Judetul Alba, loc Cricau. sat Cricau, str Axentc Scver, ar 58, cp
317265, pentru proiectul ,,Statii de reincarcare pentru vehicule electrice in comuna CRICAU,
Judetul Alba”, propus a fi amplasat in judetul Alba, loc Cricau, sat Cricau, intravilan , inregistrata
la Agentia pentru Protectia Mediului Alba cu numarul 1004 din data de 31,01.2022,

-in urma analiziirii documeniatiet depuse, a localizirii amplasamentulyi in planul d¢ urbanism si
in raport cu pozitia (atd de arii protejate, zone-tampon, monumente ale naturii sau arhcologice, zonc
cu restrictii de construit, zona costierd;

-avénd in vedere ¢d:

* proicct! propus nu intrid sub incidenta legii nr. 292/2018 privind cvaluarea impactului
anumitor proiectc publice si private asupra mediului;
= proicctul propus nu intrd sub incidenta art. 28 din Ordonanja de urgenti a Guvernului nr.
57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei
i faunci silbatice. aprobati cu modificiiri si completdri prin Legea nr, 49/2011, cu
moditicarile §i completdrile ulterioarc;
* proicctul propus nu intrd sub incidenta art. 48 si 54 din Lepea apelor nr. 107/1996, ¢u
medificinle si completirile ulterioare,
Agentia pentru Protectia Mediului Alba decide:
Clasarea notificirii, deoarece proicctul propus nu se supune procedurilor de cvaluare a impactului
asupra mediului.

DIRECTOR EXECUTIV,
Miiriopyra PORES

1
152 (R
ﬁ BENTRU PROTECTIA &

; {% JEECINLUI 2?
M
SEF SERVICIU M g

AT SEF BIROU
AVIZE, STl 4 CALITATEA
ACORDURI, AUTORIZATTI, . FACTORILOR DE MEDIU

Doina BARBAT Delia STANESCU

fntoemit: Carmen MUTU

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUL ALBA
Strada falelelor nr.7B, Alba lulia, judetul Alba, Cod 510217
E-mail: office@apmab.anpm.ro: Tel. 0258.813290; Fax: 0258.813248
Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679




Obiectivul: *STATII DE REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN COMUNA CRICAU, JUDETUL ALBA,,
Beneficiar: UAT COMUNA CRICAU
Proiectant: SC ELECTRO GAVRAU SRL

STRUCTURA DEVIZULUI GENERAL - SCENARIU 1 NERECOMANDAT

conform

HG 907/29.12.2016

Privind cheltuielile necesare realizérii proiectului:

”STATII DE REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN COMUNA CRICAU, JUDETUL ALBA,,

la cursul EURO BNR: 4.9443 din data de 26.01.2022
Nr. ’ . i * - Valoare fara TVA TVA Valoare cu TVA | Defalcarea pe surse de finantare
- Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
lei lei lel din care
1.1 [Obtinerea terenuiui 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenuiui 0.00 0.00 0.00
1.3 |Amenajan peniru proteclia mediulur si aducerea terenuiur la stare initiaia 0.00 0.00 0.00
14 |Chelluiell pentru relocarea/protectia Liniaiior 0.00 0.00 0.00
Totai capitol 1 0.00 0.00 0.00
| - ] ] s Capitolul2 > = el
2 |CRelUIeN pentru asigurarea ULIayor Necesare obiectvulul | 10,000.00] 1,900.00 11,900.00]
I 4 _."'-"_ -
il 15 i ; ; B| — 10_,_000.01_1_]_‘ 1‘BDD_II_IO = _11_.?00.!10] =
MEEREpNTS Sn TETRETE T = & = \Capitoluta — —= 5 EaEEeTe b Ee |
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
T [Stuan 3,000.00 S70.00 557000
3.9.1. Studit de teren 1,000.00 190.00 1,190.00 )
3.1.2. Raport provind impactui asupra mediuiui 0.00 0.00 0.00 0.
3.1.3. Alte studii specifice 2,000.00 380.00 2,380.00 ___ 2,380.00]
3.2 Eizgg:tri}tatii—supon si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si 800.00 162,00 052,00 ._"955;9_(5-
= Sl
3.3 |Expertizare tehnica energetica 0.00 0.00 0.00 | __ 0,00
3.4 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor (Audit 7,925.00 1,505.75 9,430.75 0.00 l 9,430.75
energetic) I il Bl
3.5 _|Froiectare 5,895.96 1,120.23 7,016.19] 6.476.48] ~ 539.71
3.5.7. Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00 0.0
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00 {00
;3 5.3. Stg_dp de _fezablIltate/documentatle de avizare a lucrarilor de 4,988.89 947.89 5.936.77 5,936.77 i 0.00
interventii si deviz general
3.5.4, Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerit 1l =
avizelor/acordurilor /autorizatiilor 453.54 55317 539.71 0.00 EERH
35,5, Verificare tehnica de calitate a proiectulli tehnic si a detalillor de
executi 226.77 43.09 269.85 269.85
ie
-0.b. Froiect iehnic Sr detatil ae executie 226.77 43.09} 269.85 269.85
o —
3.6 |Organizarea procedurilor de achiziti 4,000.00 760.00 4,760.00 0.00
3.7 |consultanta 3.628.27 689.37 4.317.64 4,317.64
3.7.1 |Managementul de protect pentru oblectivul de investitil 3,628.27 689.37 4,317.64 4.317.64
3.7.7.1 Elaborare cerere de finamare 1,814.14 344.69 2,158.83 2.158.83
3.7.1.2 Managementul proiectului 1.814.13 344.68 2,158.81 2,158.81|
..{.2 | AudituT financiar 0.00 0.00 0.00 0.00
3.8 |Asistenta tennica 1,224.54 232.66 1,457.21 0.00
318.1. Asistenta tennica din partea profectantuiul 136.06 25,83I 161.91 0.00
3.8.1.7. pe perioada de executie a lucrariior 45.35 8.62 53.97 0.00}
3.8.1.2. pentru participarea prolectantului ia fazele incluse in programui
de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratu! de Stat in 90.71 17.23 107.94 0.00
Constructii
382 Dingentie de santer 1,088.48 206.81 1,285.30 0.00
Total capitolul 3 P6,A73.77 505002 31,503.70 10,794.19
C-ap_itolul 4 i a .
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 _|Constructii si instalati 7,000.00 1,330.00 8,330.00 8,330.00
4.1.1 Constructii 3,000.00 570.00 3,570.00 3.570.00
4.1.2 Instalatii 4,000.00 760.00 4,760.00 4,760.00
4.2 |Monta] utilaje, echipamante tehnologice sl functionale 6,707.00 1,274.34 7,981.34 7.981.34
X 77 Instalarea 1 - Incarcare 3,353.50 637.17 3,990.67[ 3,990.67]
4227 Instalare Z - Reincarcare 3,353.50 637.17 3,990.67 3,990.67
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 70,000.00 13,300.00 83,300.00 83,300.00
Utilaje echipamente tehnologice si functionale care nu necesfta montaj si =
4.4 echipamente de transport 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45 _|Dotan 0.00 0.00 0.00 0.00] ~0.00]
4.6 |Active necorporale 7,000.00 1,330.00 8,330.00 8,330.00 10.00
Total capitolul 4 90,707.00 17,234.34 107,941.34 107,941.34] 0.00
e~ w _Capltolul’5
CAPITOLUL 5 Alte cheltuiel
5.1 |Organizare de santier 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00]
5.7.7- Cucrari de constructii s instalalil aferente organizarii de santier 0.00 0.00 0.00 0.00 1000
5.1.2. Cheltuieli conexe organizari santierului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2 |Comisioane, Cote, taxe, costul crediului 7.460.78 0.00 7.460.78| 0.00 _7.460.78




IANUARIE 2022

5.2.1. Comisionalele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00 0.00 0.00} 0.00]
5.2.2.Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii o
0,5% X (C+M) 118.54 0.00 118.54 0.00
]
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru conirolul statului in amenajarea teritoriului, 23.71 0.00 23.71 0.00
urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii ~ 0,1% X (C+M) |
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructoritor - CSC 0,5% X (C+M) 118.54 0.00 118.54f 0.00
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 7,200.00 0.00 7,200.00 0.00
construcire/desfiintare- Avize pt. statii - Avize Operator de Distributie(0.D)
5.3 |Cheltuleli diverse si neprevazute 118.54 22.52 141.08] 0.
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 1,000.00 180.00 1,180.00] 1,190,00
= ~ Totalcapitolul5 N _ B57931] 21252 18,791.83] 1,180.00°
eltuiell pentru probe tehnologice si teste
©.1_|Preganrea personalull 0s exploatare 0.00] |
.2 |Probe tehnologice 0.00] 0
- DLDG| 0.
¥19,925.

Asocierea SC CIVIL ART PROIECT SRL -

Intocmit:




Obiectivul: ”STATII DE REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN COMUNA CRICAU, JUDETUL ALBA,
Beneficiar: UAT COMUNA CRICAU
Proiectant: SC ELECTRO GAVRAU SRL

STRUCTURA DEVIZULUI GENERAL - SCENARIU 2 RECOMANDAT

conform

HG 907/29.12,2016

Privind cheltuielile necesare realizarii proiectului:

”STATII DE REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN COMUNA CRICAU, JUDETUL ALBA,,

la cursul EURO BNR: 4.9443 din data de 26.01.2022
Valoare fard TVA TVA Val TVA Defalcare e de finant:
:; Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli a CK B 162 PESULS I s
lei lei lei din care
1 m— —a -
3 " R 2 L ELIGIBIL LEI[ NEELIGIBIL|
| cuTVA | LElcuTVA il
) . . 'Capitolul 1 e po)Ee = == I|
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00] i
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00! 0.00 [
1.3 |AMenajan pentru prolecta rmediutul 51 aduc 0.00 0.00 0.00 0.00]. 0.00
1.4 [Cheituiell peniru refocarea/protectia utinatior 0.00 0.00 0.00 0.000 _0.001
[ Total capitol 1 0.00 0.00 0.00 0.00 L‘{h};’l
R i N i i T e "l B BN "._3,_9_!_1_‘_%‘ Dom el = i = - o I
2 |Cheltuiell pentru asigurarea mmal,lior necesare obiectivulul 10,000.00 1,800.00] 11,800.00 0.00] 'iﬂt-ﬁgga:ﬂq: I
Total capitol 2 10,000.00 1,900.00) 11,900.00 0.00]  11,900.00
I e RS - el om0 00 Ol ~___ Capitouiz o | [l :
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare i asistenta tehnica
31 otuan 3,000.00 570.00 3,570.00
3.1.7. Studii de teren 1.000.00 190.00 1,190.00
3.1.2. Raport provind impactul asupra mediulu 0.00 0.00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice 2,000.00 380.00 2,380.00
Documentatii-suport si cheltuiell pentru obtinerea de avize, acorduri si
3.2 |, utorizatii 800.00 152.00 952.00
3.3 |Experiizare tehnica energetica 0.00 0.00 0.00
3.4 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 7,925.00 1,505.75 9.430.75
3.5 |Proieciare 9,353.96 1,777.25| 11.131.21
3.5.1. Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00 !
;3.5.3. StHdI!J de _fezablIltate/documentatle de avizare a lucrarilor de 7.914.89 1,503.83 9.418.72 9.418.72 i O;O_d
interventii si deviz general I
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtineril [
avizelor/acordurilor /autorizatiilor aloS8 136,71 856.25 iy L
3.5.5. Yerlﬁcare tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de 359.77 68.36 42813 42813
executie
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 359.76 68.35 428.11 428.11|
3.6 Taarizarea proceguriior de achizit 4,000.00 760.00 4,760.00 I&.(W |
3.7 |Consultanta 5.756.27 1,093.69 6,849.96 6,849.96]
3.7.1 |[Managementul ae proiect pentru obiectivul de TRve st 5,756.27 1,093.69 6,849.96 6,648.96]1
3.7.1.1 Elaborare cerere de finantare 2,878.14 546.85 3,424.99 3,424.99]
3.7.1.2 Managementul proiectului 2,878.13 546.84 3,424.97 3,42497|
3.7.2 |Auditul financiar 0.00 0.00 0.00 0.00]
3.8 |Asistenta tehnica 1,942.74 369.12 2,311.86 0.00]
3.8.1. Asistenta tehnica din parnea prolectantulus 215.86 41.01 256.87 0.00]
3.8.1.7. pe perioada de executie a lucrarilor 71.95 13.67 85.62 0.00]
3.8.1.2. pentru participarea protectantului la fazele incluse in programul
de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in 143.91 27.34 171.25 0.00 | 171.25
Constructii I |
3.8.2. Dirigentie de santier 1,726.88 328.11 2,054.99 0.00( 2,054.99
Total capitolul 3 32,777.97 6,227.81 39,005.78 17,124.92| 21,880.86
—— e = maeeame Bee gl _Capitolul 4 = - R |
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 [Constructii si instalatii 8,700.00 1,653.00 10,353.00 10,353.00f 0.0
4.1.7 Constructii 4,000.00 760.00 4,760.00 4780000 _0.00
4.1.Z Instalatii 4,700.00 893.00 5,593.00 5593.00] 0.
4.2 |Montaj utilaje, echipamante tehnologice si functionale 8,707.00 1,654.33 10,361.33 10.361.33] A
A7 T Trstalarea 1 - Incarcare 4,353.49 B27.16 5,180.65 5,180,685}
477 Tnstalare Z - Reincarcare 4,353.51 827.17 5.180.68 5,‘@ 68 0,00
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 115,000.00 21,850.00 136,850.00 136,850.00 0.00
Utilaje echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si - X
44 echipamente de transport a.0d 0.00 0.00 0,00 o
4.5 [Dotari 0.00 0.00 0.00 0.00] 0.00]
46 |Active necorporale 11,500.00 2,185.00 13.685.00 13,685.00 0.00
Total capitolul 4 143,907.00] _ 27.342.33 171,249.33 171,249.33 0.00
e W i L Lapioiul L _ [
CAPITOLUL 5 Alte cheltuiell =
5.1 |Organizare de santier 0.00 0.00 .00 0.00 €,00
5.1.1. Lucrarii de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




Bz

7.501.48] 0.00 7,501 48]

5.2.1. Comisionalele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2.Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii

0,5% X (C+M) 137.04 0.00 137.04
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, 27.40 0.00 27.40

urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructi  0,1% X (C+M)

5.2.4. Cota aferenta Casel Sociale a Constructorilor - CSC  0,5% X (C+M) i 0.00 k1
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 7,200.00 0.00 7,200.00
construcire/desfiintare- Avize pt. statii - Avize Operator de Distributie(O.D)

5.3 |Cheltuieli diverse si neprevazute 137.03 26.04 163.07
Cheltuieli pentru informare si publicitate 1,000.00 1,190.00

863851

0.1 egalirea personaiuiui de expioatare 0.00] .
2 fennologice si tesie 0.00 0.00

Total capitol 6 | 0.00] 0.00
e

GENERAL 195,323.48|  35,686.18
T AT 27 4 F AT 5] 27,401.00] _ 5,207.33|

o1
din care: GEM (1.2 % 1.

Conform Ghidului de finantare a "Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehicule de
transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru vehicule electrice in localitati*.

Sunt considerate ELIGIBILE urmatoarele capitole din Devizul General:
. Cap. 3.5.3, 3.5.5 si 3.5.6 cumulat, in limita a 6% din valoarea cheltuielilor aferente investitiei de baza (Cap. 4 din devizul general)
. Cap. 3.7 in limita a 4% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente investitiei de baza (Cap. 4 din devizul general)
Cap. 4 cheltuieli pentru investitia de baza
Zap. 5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate
.. TVA aferenta proiectului

DN -

Finantarea maxima aprobata nu poate depasi pragul de maximum 1.000.000.00 lei iar diferenta va trebui asigurata de beneficiar drept contributie proprie +
cheltuielile neeligibile aferente proiectului
Valoarea totala a investitiei este de 231.009,66 lei (inclusiv TVA) din care:
Cheltuieli Eligibile 189.564,25 lei (inclusiv TVA)
Din valoarea cheltuielilor eligibile 189.564,25 Lei cu TVA reprezinta Finantare AFM
Cheltuieli Neeligibile: 41.445,41 lei cu TVA
Astfel rezulta urmatoarele:
Finantare AFM: 189.564,25 L.ei cu TVA
Buget Local: 41.445,41 lei cu TVA
Intocmit:
IANUARIE 2022 Asocierea SC CIVIL ART PROIECT SRL - SC ELECTRO GAVRAU SRL




é AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE iN DOMENIUL ENERGIE! |

In conformitate cu Decizia presedintelui ANRE nr. 46/ 15-01-2018 se acordi societitii
ELECTRO GAVRAU S.R.L. inregistrati in registrul comertului sub nr. J30/ 213/ 2012,
avand codul unic de inregistrare nr. 29987750,

ATESTAT
nr. 13001/ 15-01-2018

de tip C1A pentru “proiectare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu
tensiuni nominale de 0,4 KV + 20 kV, posturi de transformare cu tensiunea
nominald superioard de cel mult 20 KV, statii de medie tensiune, precum si
partea electricd de medie tensiune a statiilor de inaltd tensiune”.

Conditii de valabilitate asociate atestatului:

1. Atestatul este valabil pe termen nelimitat. Valabilitatea atestatului este conditionatd de
verificarea §i vizarea periodicd a acestuia in conditiile Regulamentului pentru atestarea
operatorilor economici care proiecteazé, executd si verifici instalatii electrice, aprobat prin
ordin al presedintelui ANRE nr. 45/2016.

2. Titularul atestatului are drepturile si trebuie sid respecte obligatiile prevdzute in
Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiecteazd, executd si verifici
instalatii electrice, aprobat prin ordin al presedintelui ANRE nr. 45/2016 si precum si in orice
alta reglementare aplicabild aprobatd de ANRE.

3. Neindeplinirea si/sau indeplinirea necorespunzitoare de citre titularul prezentului atestat a
obligatiilor impuse de lege sau de reglementirile aprobate de ANRE fin desfasurarea
activitéfilor ce fac obiectul atestatului nu atrage raspunderea penals, civild, contraventionald,
administrativd sau materiald a ANRE, iar atestarea operatorilor economici nu conduce la
transferul de responsabilititi de la acestia citre ANRE si nici nu ii exonereazi pe acestia de
obligatiile ce le revin,

p, PRESEDINTE,

HENO EL}@Q}}@LSOREATA

Data emiterii; 15-01-2018 (

Falsiflcarea acestui document se pedepsesie conform Legllor

Nr. 0030869
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in conformitate cu Decizia presedintelui ANRE nr. 46/ 15-01-2018 se acordi societitii
ELECTRO GAVRAU S.R.L. inregistrati in registrul comertului sub nr. J30/ 213/ 2012,
avand codul unic de inregistrare nr. 29987750,

ATESTAT
nr. 13002/ 15-01-2018

de tip C2A pentru “executare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu
tensiuni nominale de 0,4 KV -+ 20 kV, posturi de transformare cu tensiunea
nominald superioard de cel mult 20 KV, statii de medie tensiune, precum si
partea electricd de medie tensiune a statiilor de inaltd tensiune”.

Conditii de valabilitate asociate atestatului:

1. Atestatul este valabil pe termen nelimitat. Valabilitatea atestatului este conditionati de
verificarea §i vizarea periodicd a acestuia in conditiile Regulamentului pentru atestarea
operatorilor economici care proiecteazi, executd §i verifici instalatii electrice, aprobat prin
ordin al pregedintelui ANRE nr. 45/2016.

2. Titularul atestatului are drepturile g§i trebuie sd respecte obligatiile previzute in
Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiecteazi, executd si verifici
instalatii electrice, aprobat prin ordin al presedintelui ANRE nr, 45/2016 si precum si In orice
alta reglementare aplicabila aprobatd de ANRE.

3. Neindeplinirea si/sau indeplinirea necorespunzitoare de catre titularul prezentului atestat a
obligatiilor impuse de lege sau de reglementdrile aprobate de ANRE in desfdsurarea
activititilor ce fac obiectul atestatului nu atrage rispunderea penali, civild, contraventionals,
administrativd sau materiald a ANRE, iar atestarea operatorilor economici nu conduce la
transferul de responsabilititi de la acestia citre ANRE si nici nu 1i exonereazi pe acegtia de

obligatiile ce le revin.

p. PRESEDINTE,

Data emiterii; 15-01-2018

Falsificarea acestul documenl se pedepseste conform Legilor

Nr. 0030870
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Numele si prenumele verificatorului atestat:

ARGHIROIU OVIDIU ANEXA 2a
Adresa: Oradea, jud. Bihor. conform registrului de evidenta
str. Gheorghe Doja nr. 75H. Nr. 2028. Data 08.02.2022.

tel.: 0723627353.

REFERAT
privind verificarea de calitate la cerinta Af a proiectului
STATII DE REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN COMUNA CRICAU

1. Date de identificare:

- faza: SG - studiu geotehnic

- proiectant general: S.C. ELECTRO GA VRAU S.R.L.

- proiectant de specialitate: PFA PREDA PAUL VASILE,

- investitor: Comuna Cricau.

- amplasament: sat Cricau, str. Bisericilor nr. 318, comuna Cricau, jud. Alba.

- data prezentarii proiectului pentru verificare: 04.02.2022.

2. Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei

Documentatia prezentata spre verificare reprezinta documentatia geotehnica pentru determinarea datelor geotehnice ale zonei care
cuprinde amplasamentul studiat pentru a se putea preciza natura litologica, stratificatia, principalele caracteristici geotehnice ale stratului
de fundare, adancimea optima de fundare, nivelul apei subterane si chimismul acesteia, daca este cazul, in vederea proiectarii lucrarii:
»Statli de reincarcare pentru vehicule electrice in sat Cricau, str, Bisericilor nr, 318, comuna Cricdu, jud. Alba”.

in vederea determinarii litologiei, s-au efectuat 1 foraj geotehnic pana la adncimea maxima de (-4,50) m.

Din punct de vedere geomorfologic, localitatea Cricdu si implicit amplasamentul cercetat se incadreaza in extremitatea sud-estica a
Muntilor Trascaului (subunitate montana apartinand «Apusenilor de Sud»), la contactul acestora eu ramura vestica a Culoarul Depresionar Alba
lulia - Turda, culoar care, local, face separatia dintre Muntii Trascaului si Dealul Bilagului si, respectiv, Podisul Secaselor (subunitate a
«Depresiunii Colinare a Transilvaniei»).

Din punct de vedere geologic, in zona localitatii Cricdu apar la zi, atat formatiunile cretacicului inferior (conglomerate,
microconglomerate, argilite vargate, gresii glauconitice, olistolite etc., care alcatuiesc asa numitele «Strate de Metes~», depuse in facies de
wildflysch si care sunt atribuite, ca varsta, intervalului aptian superior-albian) cat si cele ale oligocenului [conglomerate, gresii, argile
marnoase vargate (brunroscate la cenusii-verzui) si/sau violacee, cu structura lenticular-incrucisata specifica, pentru depunerile continentale,
fluvio-lacustre cu secvente torentiale] si ale pannonianului [nisipuri, argile marnoase si pietrisuri].

Din punct de vedere hidrogeologic, apa subterana nu a fost interceptata in forajul executat.

Din punct de vedere hidrologie, zona este situatd in bazinul hidrografic al raului Cricu, care se varsa in raul Mures.

Din punct de vedere climatic, zona se incadreaza in zona climatica ll, conform STAS 1709/1-90, avadnd indicele de umiditate
Thornthwaite Im = (0 ... 20).

Din punct de vedere litologic, terenul de fundare este alcatuit, dupa adancimea de (-0,25 ... -0,50) m, din:

e  Strat 1 - sol vegetal argilos-nisipos, negru-cafeniu la cenusiu, tare, cu raspandirc cvasi-generala si grosimi de cca 0.80 m;

e  Strat 2 - pani la adancimea de {-3.40) m, argile nisipoase cafenii-galbui, plastic vartoase; tip litologic P5; teren de categoria
mediocri-4a (conform STAS 2914-84); presiunea conventionala de baza (conform NP112-2014) pcon = 320 kPa; teren ,foarte
sensibil” la inghet-dezghet (conform STAS 1709-2-90); TEREN BUN (conform NP074-2014);

e  Strat 3 - pietrisuri cu nisip si bolovanis, cenusii {a brun-ruginii, umede la saturate, cu indesare ridicata si care, repauzeaza
direct pe roca de baza supra-consolidata.

Din punct de vedere seismic, arealul studiat se incadreazi din punct de vedere seismic in zona seismica de calcul F, avand coeficientul
seismic ks = 0,10, iar perioada de colt T = 0,7 sec, respectiv acceleratia gravitationald ag IMR = 225 ani = 0,10 g (Normativ P100-2013). Zona se
incadreaza din punct de vedere al intensitatii seismice in zona de grad VI, conform scérii MSK.

Adancimea de inghet in zona studiata, este de 80 ... 90 cm, conform STAS 6054 - 77.

incadrarea prealabila a lucrarii in CATEGORIA GEOTEHNICA asociati cu RISCUL GEOTEHNIC s-a facut, conform NP 074 - 2014 (tabelul A3 si
tabelul Ad), functie de urmatorii factori, cu urmatorul punctaj, astfel:

= conditiile de teren: terenuri bune - 2 puncte;

. apa subterana: fara epuismente - 1 punct;

» clasificarea constructiei dupa categoria de importanta: normala - 3 puncte;

«  vecinatati: risc redus - 1 punct;

s zona seismica: a3, IMR=225 ani=0,10 ¢ - 1 punct. Total = 8 puncte.

Conform acestui punctaj realizat (6-9 puncte) rezulta: Riscul geotehnic - “REDUS” si categoria geotehnica - “1”.

Observatii.
1/. Amplasamentul obiectivului proiectat este inclus intr-o zona care prezinta un grad bun de stabilitate generala si locala (neexistand

pericole iminente de degradare prin declansarea sau reactivarea de alunecari de teren si/sau a altor fenomene geodinamice distructive:
prabusiri de teren, eroziuni intense - longitudinale si/sau transversale, spalari in suprafata importante, inundatii etc.).

2/. Apa subterana nu a fost interceptata in forajul executat.

3/. Terenul de fundare cercetat, prezinti stabilitate generald sub adancimea de inghet (-0.90 m).

4/. Terenul studiat se incadreaz3 in categoria terenurilor de fundare ,bune” (NP 074-2014).




Recomandari,
1/. Se recomanda:
e fundare la addncimea minima: Dimin = (-1,10) m
¢ fundare in strat 2 - argile nisipoase cafenii-galbui, plastic vartoase; tip litologic P5; teren de categoria mediocra-4a (conform
STAS 2914-84); presiunea conventionala de baza (conform NP112-2014) pow = 320 kPa; teren ,,foarte sensibil” la inghet-dezghet
(conform STAS 1709-2-90); TEREN BUN (conform NP074-2014);
e fundatii tip radier general din beton armat.

2/. Lucrérile de sistematizare pe verticald din zona amptasamentului vor fi astfel proiectate si executate incdt si conserve gradul mai
ridicat de stabilitate si in acelagi timp s3 asigure un drenaj corect al apelor pluviale din incint.

3/. Daca se intercepteaza ape subterane, se vor folosi epuismente, conform NP134-2014 ,Normativ privind proiectarea geotehnica a
lucrérilor de epuizmente”.

4/. Presiunile conventionale de bazd determinate vor fi corectate corespunzitor, conform NP 112-2014 ,Normativ privind proiectarea
fundatiilor de suprafata” - Anexa D. Presiunile conventionale vor fi determinate {udnd in considerare valoarea presiuni conventionale de
baza, la care se aplicd corectiile de adancime si latime conform normativelor in vigoare (NP 112 - 2014).

5/. Pentru realizarea detaliilor de proiectare recomandam efectuarea de catre proiectantul de specialitate a verificarilor prin calcul ale
terenului portant la starea limita de deformatii (SLD), starea limita de capacitate portantd (SLCP) i pe baza presiunilor conventionale (p.com).
Verificarile vor fi ficute in conformitate cu SR EN 1997 - 1 : 2004 si Anexa Nationald a acestuia (NB : 2007), luind in considerare informatiile
geotehnice prezentate in SG.

6/. Excavatlile se vor sprijinii constructiv in cazul peretilor verticali sau vor fi taluzate cu pante mici (1,5 :1). Sprijinirea se va face cu
sprijiniri grele in cazul taluzelor mai adénci de 1,0 m. Se recomanda folosirea sprijinirii spdturii atunci cand sint necesare excavatii adanci
sau cand conditiile din vecinatatea excavatiei nu permit desfasurarea taluzului. Terenul din jurul excavatiei nu trebuie sa fie afectat de
ncarcari sau vibratii. Materialul excavat trebuie depozitat ta minim 5,0 m de limita excavatiei. Proiectarea excavatiilor trebuie s3 fie conform
specificatiilor tehnice prevazute in normativul de proiectare mdlcatw NP 120-2014 ,Normativ privind cerintele de proiectare, executie si
monitorizare a excavatfiilor addnci in zone urbane”.

7/. Apele de suprafata vor fi conduse prin rigole si trotuare etanse, pentru a nu stagna in vecinitatea constructiei.

8/. Conform NP 074-2014 ,Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii”, in perioada de executie se va avea in
vedere monitorizarea geotehnica a lucrarilor.

3. Documente ce se prezinta la verificare
- Tema de proiectare
- Certificat de urbanism nr._--=-----+---- din --=----__emis de: -=------o-.
- Raportul expertizei tehnice (la proiectele de punere in sigurantd la actiunea seismelor, reabilitare tehnica, extinderi,
modemizari, etc.).

- Memoriul elaborat de proiectantul de specialitate in care se prezintd solutiile recomandate pentru fundare.

- Breviarul de calcul in care se fundamenteaza solutiile propuse, programul de calcul si listingul.

4. Concluzii asupra verificarii:
a) Inurma verificérii se considera proiectul coresgunzitor, semnandu-se si stampildndu-se conform indrumétorului;
b) In urma verificarii se considera proiectul corespunzitor, pentru faza verificata, semnandu-se si stampﬂandu se conform
indrumatorului, cu urmatoarele conditii obtigatorii a fi introduse in proiect prin grija investitorului de citre proiectant:

Am primit 2 exemplare, 2 exemplare,

ic atestat
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PREDA PAUL VASILE P.F.A.

R.C. F1/407/2017,

Sediu: Str, T, Cipariu, nr. 6A,
Alba Tulia, 510033.

Telefon: 0258/830614.

STUDIU GEOTEHNIC nr. 09/2022,

aferent proiectului : “STATII DE REINCARCARE PENTRU VEHICULE
ELECTRICE IN COMUNA CRICAU, JUDETUL ALBA” - com. CRICAU,
sat. CRICAU, str, BISERICILOR nr, 318, JUDETUL ALBA.

Prezentul studiu geotehnic este intocmit si structurat in conformitate cu prevede-
rile NORMATIVULUI PRIVIND DOCUMENTATIILE GEQTEHNICE PEN-
TRU CONSTRUCTI, indicativ NP 074/2014, aprobat de MINISTERUL
DEZVOLTARII REGIONALE SI ADMINISTRATIEI PUBLICE, prin ORDIN
nr, 1330 din 17/07/2014.

Cap. I - PREZENTAREA INFORMATIILOR:

A/ - DATE GENERALE:

AMPLASAMENTUL: - Suprafata de teren, cu un total de de cca 1619.00 mp,
destinata amplasarii obiectivului nou proiectat, STATII DE REINCARCARE
PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN COMUNA CRICAU, JUDETUL
ALBA (suprafata de teren ocupata fiind de cca 30.00mp), identificabila prin:
C.F. 70058, nr./top. 732/1/1/1, se incadreaza in perimetrul administrativ-
teritorial al comunei CRICAU situandu-se in intravilanul localitatii centru de
comuna — CRICAU, pe str, BISERICILOR la nr. 318, JUDETUL ALBA - vczi
”Planul de incadrare in zona, plansa nr, 17 si/sau “Planul de situatie, plansa nr.
2" (scara 1:500), anexat prezentului studiu geotehnic, ca piese grafice ilustrative,

BENEFICIAR LUCRARE: COMUNA CRICAU.
PROTECTANT GENERAL: S.C. "ELECTRO GAVRAU” SR.L.
[Calinesti Oas/Judetul Satu Mare).

ELEMENTE DE TEMA DE PROIECTARE: - Prin clementele de tema de pro-
icctare, puse la dispozitie de bencficiar si/sau de proiectantul general se ofera
datcle tehnice minimum-necesare, privitoare la obiecrivul nou-proiectat in con-
secinta, se solicita estimarea conditiilor geotehnice de fundare pe amplasamentul




secinta, se solicita estimarea conditiilor geotehnice de fundare pe amplasamentul
in cauza cu: prezentarea stratificatici generale 4 terenului, precizarea adancimi-
lor de fundare minime, impuse din consideratii geotehnice, stabilirea stratului de
fundare si a capacitatii sale portante, prezentarea situatiei apelor subterane etc.

[In principiu, o astfel de STATIE DE REINCARCARE (1x50kw D.C. + 1x
22kw AC) este asociata cu doua locuri de parcare pentru vehicule electrice, este

alimentata (printr-un cablu de alimentare) de la un BLOC DE MASURA SI
PROTECTIE TRIFAZAT (BMPT), alimentat de la un POST DE

TRANSFORMARE EXISTENT (obiecte carc nu ridica probleme deosebite de
fundare)].

MORFOLOGIA AMPLASAMENTULUI: - Din punctual de vedere al geomor-
fologiei majore, localitatea CRICAU si implicit amplasamentul cercetat se inca-
dreaza in extremitatea sud-estica a M-tilor TRASCAULUI (subunitate montana
apartinand «Apusenilor de Sud»), la contactul acestora cu ramura vestica a CU-
LOARUL DEPRESIONAR ALBA IULIA - TURDA ; culoar care, local, face
scparatia dintre M-tii TRASCAULUI si DEALUL BILAGULUI si respectiv,
PODISUL SECASELOR (subunitate a «Depresiunii Colinare a Transilvaniei»)

Strict, amplasamentul in cauza se incadrcaza in «zona de racord a bazei
versantului deluros adiacent cu aria terasei inferioare (de lunca) a cursul inferior
al vaii CRICAU care, impreuna cu valea GALDA, se varsa in raul MURES in
perimetrul localitatii GALTIU — comuna SANTIMBRU,

Amplasamentul obiectivului proiectat prezinta o suprafata cvasi-plana si orizon-
tala, cu grad bun de stabilitate generala si locala — din punctul de vedere al
potentialului de degradare prin declansarea sau reactivarea de alunecari de teren
sau a altor fenomene geodinamice distructive (prabusiri de teren, eroziuni inten-

s¢ — longitudinale si/sau transversale, spalari in suprafata excesive, inundatii
etc).

Evident, viitoarele lucrari de sistematizare/resistematizare verticala a amplasa-
mentului vor fi astfel proiectate si executate incat sa conserve gradul bun de sta-

bilitate generala si locala a acestuia si, in acelasi timp, sa asigure drenajul cor-
ect/optim al apelor meteorice.

GEOLOGIA AMPLASAMENTULUT: - Geologic, amplasamentul cercetat se

incadreaza in sectorul extrem sud-estic al M-tilor TRASCAULUI — subunitate a
APUSENILOR DE SUD.

«Apusenii de Sud» s-au format prin regencrarea fundamentului cristalin (prebai-
kalian si hercinic, comun cu cel al «Apusenilor de Nord») si prin aparitia asa-



zisului «geosinclinal al Muresului» - despre care se stie sigur ca era in deplina
functiune in timpul Jurasicul mediuy,

Pe langa «magmatimul bazic initial» care constituic o trasatura caracteristica a
«geosinclinalului Muresului», incepand din Cretacic acesta este supus unor
intense miscari de cutare care au drept consecinta formarea «depozitelor
sinorogency; aceste doua particularitati, alaturi de aparitia produselor magmatis-
mului subsecvent timpuriu (laramic) si a celor ale vulcanismului neogen eviden-
tiaza clar caracterul de «eugeosinclinal al Apusenilor de Sud».

In zona localitatii CRICAU apar la zi, atat formatiunile cretacicului inferior
[conglomerate, microconglomerate, argilite vargate, gresii glauconitice, olistoli-
ie efc., care alcatuiesc asa numitele «Strate de Metes», depuse in facies de wild-
flysch si care sunt atribuite, ca varsta, intervalulii aptian superior-albian] cat si,
cele ale oligocenului [conglomerate, gresii, argile marnoase vargate (brun-
roscate la cenusii-verzui) si/sau violacee, cu structura lenticular-incrucisata
specifica, pentru depunerile continentale, fluvio-lacustre cu secvente torentiale]
si ale pannonianului [nisipuri, argilc marnoase si pietrisuri),

Odata cu exondarea finala a zonei (post-pliocena) si schitarea actualei retele hi-
drografice actuale, incep sa fie generate, transportate si redepuse formatiunile
aluvionare recente, cuaternare [pleistocen superior-holocene (gp3-qh1/gh2),
corelabile cu ultimile doua glaciatii — Riss si Wurm); aluviuni cu granulometrie

variabila, de la fina la medie-grosiera, depuse in zonele de lunca/albie majora
si/sau de tcrasa.

Tot ca efect al alterarii hipergene/subacriene apar si celelalte tipuri de depozite
superficiale: eluvii, deluvii, proluvii, coluvii etc., cu grosimi relativ modeste si
depuse mai ales in ariile de creasta-platou si/sau de versant deluros, pe
formatiuni ante-/pre-cuaternare,

SEISMICITATEA. - In conformitate cu prevederile CODULUI DE PRO-
[ECTARE SEISMICA - indicativ P 100-1/2013, amplasamentul in cauza se ca-
racterizeaza prin valoarea ag = 0.10g (valoare de varf a acceleratiei terenului
pentru proiectare — pentru cutremure avand intervalul de recurenta IMR = 225
de ani si 20 % probabilitate de depasire in 50 de ani); din punctul de vedere al
perioadei de control (perioadei de colt) a spectrului de raspuns, amplasamentul
dat se caracterizeza prin valoarea Tc = 0.7 sec.

ADANCIMEA DE INGHET: - Definita conform STAS 6054/1977, adan-
cimea de inghet in zona amplasamentului estc de cca 0.80-0.90m de la nivelul

Ts/Tn actual; valorile prezentatc referindu-sc la situarile intravilane si, respectiv,
extravilane.



HIDROGRAFIA SI HIDROGEOLOGIA AMPLASAMENTULUI: - Cel mai
important curs de apa din zona este v. CRICAULUI (care impreuna cu valea
GALDA se varsa in raul MURES); vale carc, impreuna cu o serie de tributari

locali de rang inferior, dreneaza intreaga retea hidrografica — cu caracter perma-
nent si/sau semipermenent-torential.

In zona amplasamentului apele subterane se organizeaza ca acumulari freatice
de mai larga extindere, cantonate fiind in masa depozitelor deluvio-coluviale de
la baza versantului sau a aluviunilor medii-grosiere (ale luncii si/sau terasei
inferioare — de lunca), la contactul lor cu roca de baza cvasi-impermeabila, la
adancimi variabile de la cca 2.00-3.00 m la peste 7.00-8.00m de la nivelul
terenului natural actual (cu posibilitati de ridicare a nivelului lor hidrostatic cu
minimum 0.50-1.00 m, in perioadele cu pluviozitate ridicata).

Aceste ape subterane, in general, nu prezinta fata de e¢lementele de beton si/sau
de beton armat ale constructiilor, cu care vin in contact, un posibil caracter agre-
siv (foarte rar au fost interceptate si ape cu agresivitate general acida, carbonica
si/sau de dezalcalinizare, de intensitate foarte slaba).

In cazul de fata se considera ca apele subterane din cadrul amplasamentului nu
vor afecta, permanent sau secvential fundatiile obiectivului nou-proiectat.

B/ - CATEGORIA GEOTEHNICA: - In vederea stabilirii riscului si categoriei

geotehnice, pentru lucrarea in cauza, pe amplasamentul dat se pot avea in vedere
urmatoarele ¢lemente:

- Conditii de teren: - terenuri bunc (2 puncte) [tabelul A2];

- Apa subterana: - fara epuismente (1punct);

- Clasificarea constructiei dupa categoria de imortanta: normala (3 puncte);
- Vecinatati: - fara risc (1 punct);

Zona seismica: (0 puncte),

Cu un punctaj de 7 puncte, situate in domeniul 6...9 puncte, lucrarea in cauza se
incadreaza in CATEGORIA GEOTEHNICA 1, caracterizata prin RISC GEO-
TEHNIC REDUS [contorm tabelelor A3-A4].

C/ - SINTEZA INFORMATHLOR OBTINUTE DIN CERCETAREA
TRENULUI DE FUNDARE.

Avand in vedere categoria de importanta a obiectivului in cauza, elementele pre-
zentate prin tema de proiectare, incadrarea lucrarii in "categoria geotehnica 17,
caracterizata prin “risc geotehnic redus™ si buna cunoastere a zonei, sub aspect
geotehnic, pentru amplasamentul obiectivului in cauza s-a considerat suficienta



executarea de observatii directe de teren, extrapolarea datelor cunoscute din am-
plasamente similare, completate cu executarea unui foraj geotehnic de control
(F.1.) cu adancimea de cca 4.50m (executat in ianuarie 2022 si limitat in
adancime prin interceptarea aluviunilor grosiere, cvasi-incompresibile, ale tera-
sei de lunca).

Prin coroborarea acestor date, pe amplasamentul in cauza s-a evidentiat o strati-
ficatie simpla, relativ uniforma si cvasi-orizontala a carei succesiune verticala se
prezinta astfel:

- in suprafata apare un strat de sol vegetal argilos-nisipos, negru-cafeniu la
cenusiu, tare, cu raspandire cvasi-generala si grosimi de cca 0.80m ;

- in adancim, pana la cca 3.40 m, apar o serie de depozite cu granulometrie
fina constituite, local, din argile nisipoase si nisipuri argiloase cafenii-
galbui la brun-roscate sau cenusii-verzui, plastic vartoase;

- la partea inferioara a profilului, apar aluviunile grosiere ale terasei inferi-
oare a vaii CRICAULUI, constituite din pietrisuri cu nisip si bolovanis,
cenusii la brun-ruginii, umede la saturate, cu indesare ridicata si care, re-
pauzeaza direct pe roca de baza supra-consolidata,

Stratificatia superficiala a terenului, anterior descrisa (simpla, relativ uniforma si
cvasi-orizontala) se poate urmari pe “fisa sintetica a forajului geotehnic de con-
trot” (F.1.) anexata prezentului studiu geotehnic, ca piesa grafica ilustrativa.

Cap. 1 - EVALUAREA INFORMATIILOR GEOTEHNICE.

In mod definitiv, lucrarea in cauza STATII DE REINCARCARE PENTRU
AUTOVEHICULE ELECTRICE IN COMUNA CRICAU, JUDETUL ALBA sc¢

incadreaza in “categoria geotchnica 17, caracterizata ca prezentand “risc
geotehnic redus”.

Amplasamentul obiectivului proiectat este inclus intr-o zona care prezinta un
grad bun de stabilitate generala si locala (neexistand pericole iminente de degra-
darc prin declansarea sau reactivarca de alunecari de teren si/sau a altor fenome-
ne geodinamice distructive: prabusiri de teren, eroziuni intense — longitudinale
si/sau transversale, spalari in suprafata importante, inundatii etc.); evident, even-
tualele lucrari de sistematizare/resistematizare verticala a amplasamentului in
cauza vor fi astfel proiectate si executate incat sa conserve gradul bun de stabi-
litate generala si locala a acestuia si, in acelasi timp, sa asigure colectarea si dre-
najul corect/optim al apelor meteorice,

Avand in vedere ccle prezentate anterior, privind mai ales stratificatia terenului
si caracteristicile sale geomecanice, pentru amplasamentul in cauza se sugereaza



adoptarea de de FUNDATII DIRECTE DE SUPRAFATA — FUNDATII CON-
TINUE sau FUNDATII IZOLATE (din beton monolit), proiectate in urmatoa-
rele CONDITII GEOTEHNICE DE FUNDARE;

STRATUL DE FUNDARE: - Stratul superficial, cu granulometrie fina,
constituit din argile nisipoase cafenii-galbui, plastic vartoase.

ADANCIMEA DE FUNDARE: - Se va preciza de catre proiectantul de
rezistenta — din consideratii constructive si/sau de sistematizare verticala; din

punct de vedere geotehnic se¢ impune realizarea unei adancimi de fundare de
minimum 0.90-1.00m de la nivelul Tn.

CAPACITATEA PORTANTA: - Se¢ precizeaza valoarea presiunii
conventionale de baza (specifica pen-tru latimi de fundare B = 1.00m si
adancimi de fundare D =2.00m) : Pconv. = 320kPa. [Proicctantul structurist
urmand a efectua corectiile (Cb) si (Cd) pentru latimi de fundare (B) si adancimi
de fundare (D) diferite de 1.00 si respectiv, 2.00m (pentru presiunea conven-

tionala) si verificarile la starile limita de capacitate portanta, pe care le considera
necesare (conform NP 112-14)).

CONCLUZII STRECOMANDARI,

-In cadrul amplasamentului cercetat, terenurile evidentiate, in conditiile de fun-
dare preconizate, nu prezinta contractilitate ridicata si practic, nu pot conduce la
aparitia de tasari diferentiale semnificative.

-In conformitate cu NORMELE Ts, terenul din sapaturile executae manual sau
mecanizat, in masa depozitelor superficiale cu granulometrie fina, se va incadra
la "categoria teren tare” si, respectiv, la “clasa a 1l-a”,

-Pentru asigurarea stabilitatii peretilor sapaturilor, acolo unde se considera nece-
sar se vor prevede sprijinirile specifice terenurilor coezive (dulapi de lemn ase-
zati orizontal cu interspatii de 0.21-0.60m).

-P¢ timpul cxecutiei se recomanda ca depozitarca pamantului excavat sa nu se
faca la distante mai mici de cca 0.50-1.00m fata de limitele sapaturilor, pentru
asigurarea stabilitatii peretilor acestora.

-Pamanturile rezultate din sapaturi se vor putea utiliza/reutiliza ca materiale de
umplutura cu conditia “depunerii lor sistematice” (in strate succesive de cca
0.15-0.30m grosime) si a “compactarii lor controlate” (manual si/sau mecanizat,
pana la atingerea unor grade de compactare Dmed. > 98 % si Dmin. > 95% din
vaoirile Proctor obtinute pe probe medii ale pamanturilor pise in opera).

-Daca la cotele de fundarc indicate apar umpluturi recente si/sau strate plastic
moi la curgatoare, sapaturile pentru fundatii se vor adanci pana la interceptarea



stratului natural indicat pentru fundare si la realizarea unei incastrari de cca
0.20m in acesta.

-Daca stratul indicat pentru fundarc apare la cote superioare celor indicate, sapa-
turile pentru fundatii se vor opri la acele cote care asigura adancimea minima de
inghet si “inaltimea minima-constructiva a talpii/blocului de fundare”.

-Dupa e¢xecutarea sapaturilor pentru fundatii, se va solicita proiectantului de
rezistenta si geotehnicianului examinarea acestora si a trenului de fundare si
avizarea continuarii lucrarilor (turnarea betoanelor in fundatii).

-Pc timpul executici se recomanda incarcar¢a practic simultana si uniforma a
tuturor fundatiilor obiectivului nou proiectat,

-Pe timpul intregii perioade de cxecutie si de exploatare a obiectivului nou pro-
icctat se va acorda o atentie deosebita conservarii umiditatii naturale din cuprin-
sul intregii ”zone active” de sub fundatii.

-Prezentul studiu geotehnic are caracter definitiv si poate servi la intocmirea
proiectului "STARTII DE REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRI-
CE IN COMUNA CRICAU, JUDETUL ALBA”, beneficiar: COMUNA CRI-
CAU, in fazele finale de proiectare.

-Orice neconcordanta se va constata la exccutie fata de cele prezentate anterior
(cu privire mai ales la stratul de fundare si/sau caracteristicile gecomecanice ale
acestuia), se vor aduce la cunostinta geotehnicianului, pentru examinare si avi-
zare in consecinta.

-Eventuale date suplimentare se pot punec la dispozitia proiectantului de speciali-
tate, la solicitarea sa, in timp util,

Intocmit: ing. PREDA PAUL VASILE.
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